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 « ي وحمل سنگ آهك از معدن باغكمشبارگيردپو سازي،قرارداد پيمانكاري آماده سازي و استخراج، »            

 

و شناسه ملی  9944این قرارداد فی مابین شرکت سیمان شمال)سهامی عام( به شماره ثبت 

به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس  زنجانی لطفی به نمایندگی آقای علیرضا همتی تبار 64644491104

، به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین پل مدرس ت مدیرهنفر از اعضای هیئ هیئت مدیره به همراه یک

تصاراً در این قرارداد که از این پس اخ 00116641و به شماره تلفن  414و خیابان شهید احمد قصیر پلاک 

و شناسه ملی  ……………به شماره ثبت  ..………………… یک طرف و شرکت شود از نامیده می"کارفرما "

: به آدرس  ملی..................... با شماره .……………به عنوان …………………… به نمایندگی  ..………………

که از این پس اختصاراً در این شماره تلفن..................................................................................................، 

 نامیده می شود از طرف دیگر، تحت شرایط مذکور در مفاد آن منعقد می گردد."پیمانکار"قرارداد

 ( موضوع قرارداد:1ماده

 موضوع قرارداد عبارت است از:

ازی، بارگیری و حمل سنگ آهک از سینه کارهای معدن استخراج، دپو س (انجام عملیات آماده سازی،6-6

 که شامل سنگ تا هاپر سنگ شکن ها و دپوهای مواد معدنی و افزودنی کارخانه سیمان شمال باغکمش

تن، که معادل  104.444 میانگین سالیانه به مقدار مخلوط خاک و سنگ( )آهک، مارن قرمز، شیل سیاه،

 تن در ماه می باشد. 09.444حدود 

 تن.  404.444بارگیری و حمل باطله برداری به مقدار (استخراج،4-6

مل سنگ گچ، سنگ بوکسیت، مواد معدنی موجود در دپوی کارخانه سیمان شمال، شابارگیری و حمل (1-6

پوزولان و ضایعات به محل های مشخص شده، طبق نظرکارفرما به مقدار آهک، کائولن،  سنگ آهن،

 تن.  144.444

این قرارداد اعمال خواهد  64، مفاد ماده ()ماده معدنی و باطله صورت کاهش مقدار مواد تحویلیدر (9-6

 گردید.

( کلیه عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری صورت می پذیرد و پیمانکار موظف است براساس 0-6

 برنامه کاری کارفرما در تمامی جبهه های کاری فعالیت نماید

 ،ی بلدوزریا استخراج به وسیله تشباریبه وسیله حفاری و آ ج در معدن سنگ آهک باغکمشاستخرا:6تبصره

 صورت می توسط پیکور و در مرحله دوم خردایش ثانویه گیردصورت می یا سایر ماشین آلات بیل مکانیکی

 باشد. cm94 cm ×94 cm×94سنگ آهک استخراجی از معدن باید دارای ابعاد حداکثر  پذیرد.
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در معدن سنگ آهک باغکمش عملیات استخراج عمدتاً به صورت غیرآتشباری صورت می پذیرد. از  :4تبصره

ظف است تناژ وپیمانکار م ،محدودیت در توزیع مواد ناریه ایجاد این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و

  .تعهد شده ماهیانه را تحویل نماید

، نوع و ایر محل های اجرای موضوع قراردادمواد جنب کارخانه و ساز محل معدن و دپوهای پیمانکار ( 1-6

و محل های تخلیه مواد معدنی دسترسی ، جاده های به لحاظ شرایط استخراج و باطله اده معدنیوضعیت م

شرایط کار و نکات بر  حاکمدر سنگ شکن و دپو ها بطور دقیق و کامل بازدید فنی نموده و با علم به شرایط 

حقوقی و مالی ضمن اجرای  های و کلیه مسئولیتنماید  د اقدام به امضای این قرارداد میقراردامندرج در 

آب گرفتگی، سیل و غیره را طبیعی و معارضین احتمالی و محلی،  مقررات محیط زیست و منابعقرارداد، 

هیچگونه  کارفرماهای اصلاح و ترمیم آن بر عهده پیمانکار خواهد بود و  پذیرفته و در این راستا هزینه

نگهداری جاده های مواصلاتی معدن،  داخلی احداث و اصلاح مسیرهایمسئولیتی نخواهد پذیرفت، همچنین 

به  رمپ های معدن، مسیرها و جاده های مواصلاتی معدن به باسکول و سنگ شکن کارخانه ،معدن و دپوها

نگهداری جاده شامل آبپاشی توسط تانکر و تیغ هزینه  تامین تجهیزات مربوطه وباشد،  عهده پیمانکار می

 زدن توسط گریدر از وظایف و با هزینه پیمانکار می باشد.

پیمانکار در قسمتی از پهنه  به اعلام نیاز ز است در هر زمان و بدونتمام مدت قرارداد کارفرما مجادر  (1-6

 اقدام نماید.اج و بهره برداری از معدن راساً کار، نسبت به استخر

 ( اسناد و مدارک :2ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است که جزء لاینفک قرارداد می باشد:

 ( متن قرارداد حاضر6

صفحه که تمام صفحات  4شامل دستور العمل  موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در 6(پیوست شماره 4

 آن به امضای طرفین رسیده است.

تمام  صفحه 6در  که مورد نیاز جهت انجام قراردادشامل لیست حداقل ماشین آلات  4( پیوست شماره 1

 صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

 44-44-44شامل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن با کد سند 1(پیوست شماره 9

داشته باشد، در درجه اول قرارداد حاضر و  (هرگاه بین مواد این قرارداد و سایر اسناد و مدارک تناقض وجود0

در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور که مربوط به موضوع قرارداد باشد و با تفسیر واحد حقوقی 

 شرکت سیمان شمال، ملاک عمل خواهد بود.
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 ( مدت قرارداد : 3ماده

خواهد بود که در آن  به  مدت یک سال شمسی 60/49/6941الی 60/49/6940شروع قرارداد از تاریخ(6-1

ارگاه به قرارداد حاضر اضافه روز ابتدائی جهت تجهیز کارگاه در نظر گرفته شده است و مدت تجهیز ک 44

 گردد. نمی

روز از تاریخ  44هزینه تجهیز و آماده سازی کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و حداکثر ظرف مدت (4-1

 کامل انجام می گیرد.به نحو  ابلاغ کتبی

 ( مبلغ قرارداد:4ماده

ریال(، به ..................) ریال....................... مبلغ کل قرارداد جهت انجام تمام تعهدات این قرارداد به ارزش(6-9

 می باشد. و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ناخالصصورت 

دپوسازی  ،استخراج آتشباری و ،حفاریسازی، آمادهقرارداد شامل  6ماده  6(مبلغ کل موضوع ردیف 4-9

های معدن باغکمش تا هاپر سنگ شکن و دپوهای مواد معدنی و و حمل سنگ آهک از سینه کار بارگیری

به شرح تفکیکی  )اعم از سنگ آهک، مارن قرمز، شیل سیاه، مخلوط خاک و سنگ( افزودنی سیمان شمال

ها تخلیه و یا دپو که پس ازتوزین کامل هر سرویس توسط باسکول در قیف سنگ شکن می باشدجدول ذیل 

 ملاک محاسبه عملکرد پیمانکار خواهد بود.

مبنای محاسبه مقدار تناژ ثبت شده باسکول کارخانه سیمان شمال می باشد که روزانه دو مرتبه  :1تبصره

کامیون ها وزن خالی گرفته خواهد شد و در سیستم باسکول بروزرسانی و ثبت  )صبح و ظهر( از تمامی

میگردد و سپس تمامی بار حمل شده از معدن باغکمش باید قبل از تخلیه در باسکول ثبت گردد، در غیر 

 تعلق نخواهد گرفت اینصورت هیچگونه مبلغی به پیمانکار
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 ((6))جدول شماره                                          

بهاء واحد  مقدار عنوان کار ردیف

 )ریال(

 (ریالجمع کل )

1 
استخراج 

سنگ 

 آهک

سازی،حفاری آماده

 ، دپوسازی وآتشباری
944.444 

  

 ،بدون آتشباری با بلدوزر

 یا سایر مکانیکی بیل

 ماشین آلات

944.444   

   تن  104.444 سنگ آهکبارگیری  2

   تن  104.444 حمل سنگ آهک 3

   جمع کل به صورت ناخالص)ریال(

تن و بر اساس سقف پروانه بهره برداری 104.444تا سقف  6، جدول شماره 4و  6**مجموع مقدار ردیف 

 می باشد.

آتشباری یا بدون  روش استخراج  باو  انتخاب نوع جهت، 6از جدول  6(ملاک تشخیص و ارزیابی ردیف 1-9

 باشدی ناظر قرارداد میآتشباری )بلدوزر یا بیل و ... ( مواد، بر عهده

بارگیری و حمل باطله  دپوسازی، ،استخراجباری، حفاری و آتش ،قرارداد 6ماده  4بلغ موضوع ردیف (م9-9

ر محل دپوی رویس و تخلیه دبه شرح تفکیکی جدول ذیل خواهد بود که پس از توزین کامل هر س برداری

 حاسبه عملکرد پیمانکار خواهد بود.، ملاک م)مسیر رفت و برگشت(کیلومتر 0/4حداکثر با فاصله  مربوطه
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 ((4))جدول شماره                                                 

 جمع کل ) ریال بهاء واحد )ریال( مقدار عنوان کار ردیف

1 

استخراج 

باطله 

سنگ 

 آهک

سازی، حفاری و آماده

 آتشباری و دپوسازی
444.444 

  

بدون آتشباری با 

 مکانیکی بیل ،بلدوزر

 یا سایر ماشین آلات

444.444   

   تن 404.444 بارگیری باطله سنگ آهک 2

   تن 404،444 حمل باطله سنگ آهک 3

    جمع کل به صورت ناخالص)ریال(

 تن می باشد.404.444تا سقف  4، جدول شماره 4و  6**مجموع مقدار ردیف 

بدون با آتشباری یا  استخراجروش  و انتخاب نوع جهت ،4از جدول  6ملاک تشخیص و ارزیابی ردیف (0-9

 .باشدی ناظر قرارداد میبر عهده مواد، ( آتشباری )بلدوزر یا بیل و ...

برآوردی بوده و در صورت عدم امکان استخراج توسط  ،: مقادیر مربوط به حفاری و آتشباری باطله9تبصره

ماشین آلات، با تائید واحد ناظر کارفرما نسبت به انجام حفاری و آتشباری اقدام خواهد شد و ملاک تسویه 

 .خواهد بود 9-9حساب آن نیز بهاء مندرج در بند 

و تخلیه مواد  شامل بارگیری و حمل از دپوهای مختلف قرارداد 6ماده  1کل موضوع ردیف  ( مبلغ1-9

، سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ بوکسیت، سنگ پوزولان، سنگ کائولن و ضایعات در معدنی شامل سنگ گچ

. خواهد بودبه شرح تفکیکی جدول ذیل  و محل های مشخص شده توسط کارفرماهاپر سنگ شکن ها 

مقدار تناژ تخلیه شده در قیف سنگ شکن  حمل مواد اولیه،مبنای محاسبه جهت هزینه عملیات بارگیری و 

 یا دپوها می باشد. 
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 ((1))جدول شماره                                         

 جمع کل ) ریال( بهاء واحد )ریال( مقدار عنوان کار ردیف

بارگیری از دپوهای مختلف و  1

تخلیه مواد معدنی شامل سنگ 

آهک، گچ، سنگ آهن، سنگ 

سنگ بوکسیت، سنگ پوزولان، 

سنگ کائولن و ضایعات در هاپر 

سنگ شکن ها و محل های 

 مشخص شده توسط کارفرما

   تن 144.444

حمل از دپوهای مختلف و تخلیه  2

مواد معدنی شامل سنگ گچ، 

سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ 

بوکسیت، سنگ پوزولان، سنگ 

کائولن و ضایعات در هاپر سنگ 

های مشخص  شکن ها و محل

 شده توسط کارفرما

   تن 144،444

    جمع کل به صورت ناخالص)ریال(
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و نقاط مختلف کارخانه صورت نیاز کارفرما به استفاده از ماشین آلات پیمانکار در خط تولید ( در 1-9

مندرج در کارکرد ماشین آلات مربوطه، طبق مبالغ ، پیمانکار ملزم به انجام آن بوده و هزینه سیمان شمال

 :جدول ذیل، قابل پرداخت خواهد بود

 نام دستگاه ردیف
هر ساعت/سرویس بابت بهاء 

 کارکرد

 لودر 6
  یا معادل ZL50کوماتسو،  914یا  944لودر 

  یا معادل 411یا  404، کاترپیلار 644یا  44لودر کوماتسو 

  کامیون ده چرخ کمپرسی 4

  کامیون شش چرخ 1

9 
بیل 

 مکانیکی

  یا بالاتر )کار با پاکت( 114مکانیکی معادل هیوندای  بیل

  تر)کار با پاکت(کوماتسو یا پایین 144بیل مکانیکی معادل 

  کوماتسو یا معادل )کار با پیکور( 444بیل مکانیکی 

  کامیون آبپاش شش یا ده چرخ )قسمت به ازای هر سرویسی( 0

 

بدون هیچ عذر و بهانه ای نسبت به ارائه خدمات ساعتی ماشین آلات مذکور  می بایست (پیمانکار0تبصره

شکن بعهده هزینه احتمالی حمل ماشین آلات توسط کمر  برنامه کارفرما سرویس دهی نماید. مطابق

( در سقف ریالی قرارداد محاسبه نخواهد 9-1باشد.کارکرد لودر،کامیون، بیل یا پیکور )جدول‎ پیمانکار می

 گردید.

( جهت استفاده از ماشین آلات ناظر عالی قرارداددرصورت درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما ):1تبصره

شرکت سیمان شمال، هزینه آن طبق نرخ نامه کارفرما از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد و 

 پیمانکار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

براساس مبلغ ناخالص صورت وضعیت و پس از اجـرای کامـل مـوضوع قرارداد  قطعی قرارداد ( مبلغ0-9

، بدیهی است ملاک محاسبه رما رسیده باشد مشخص خواهد گردیدقطعی که به تائید دستگاه نظارت کارف

 در باسکول هر کامیون صورت ثبت تمامی تعداد سرویس های به 1و  4، 6وزن هر کامیون در جداول شماره 

قدار وزن محموله های بارگیری جهت محاسبه م یا خرابی باسکولنرسیدن بار  ،در صورت ترافیک .می باشد

میانگین تناژ هر کامیون روزانه هر کامیون به صورت تصادفی باسکول خواهد شد تا  ،1شده از جدول شماره 

  شود.مشخص شود که با تایید ناظر قرارداد این امر انجام می
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پیمانکار دو نوبت در روز )صبح اول وقت و بعد از ناهار( جهت مشخص شدن وزن  تمامی کامیون های(4-9

 خالی کامیون و محاسبه دقیق تر، موظف به حضور در باسکول و ثبت وزن خالی خواهند بود. 

مفاد این  .های قرارداد تعلق نخواهد گرفت به ریز قیمت هیچگونه تعدیلی (در طول مدت اجرای قرارداد64-9

  دو بند ذیل می باشد:بند مستثنی از 

در مدت زمان اجرای قرارداد که طبق  )گازوئیل(هرگونه افزایش قیمت در خرید سوخت دولتی (6-64-9

صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک مثبته از سوی پیمانکار و بررسی و تائید  ،مصوبه رسمی اعلام گردد

 د و عدم تائید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.کارفرما، قابل پرداخت خواهد بو

هرگونه افزایش قیمت خرید مواد ناریه در زمان اجرای قرارداد صرفاً پس از ارائه مستندات و (4-64-9

ما حقی مدارک مثبته از سوی پیمانکار و بررسی و تائید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تائید کارفر

 برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

پیمانکار می بایستی مدارکی دال بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید، مطابق  :1تبصره

قانون مذکور، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد. بدیهی است در این صورت 

ظام مالیاتی کشور و صدور های تعیین شده در ن پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت نهایی مطابق فرم

 فاکتور رسمی از طریق سامانه مودیان خواهد بود.

پیمانکار اعلام می نماید که تمکن کافی جهت انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد، به نحوی که  :0تبصره

منجر به توقف و تاخیر در انجام  ،هرگونه تاخیر از سوی کارفرما در پرداخت وجوه ناشی از قرارداد حاضر

  موضوع قرارداد نگردد.

 %40به میزان  دار قرارداد را توامان و یا منفرداًزمان و مق ،کارفرما می تواند در طول اجرای قرارداد:4تبصره

طبق ریز قیمت های توافق  بدون افزایش و تعدیل بهاء، رو پیمانکار ملزم به انجام کا افزایش یا کاهش دهد

صورت کاهش یا افزایش مقدار بدیهی است در ، باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت شده می

 .مبلغ قرارداد نیز افزایش یا کاهش می یابد و طبق بهای واحد قرارداد، قرارداد، متناسباً

 ( نحوه پرداخت:5ماده 

شرح وظایف  صورت وضعیت مربوط به موضوع قرارداد را براساس هر ماهپیمانکار موظف است در پایان  (6-0

کارفرما پس از بررسی صورت  به کارفرما ارائه نماید. تهیه وبه صورت مکتوب این قرارداد در  بهای مندرج و

و کسر کسور متعلقه، و تائید نهایی معاونت فنی و اجرایی  دستگاه نظارت خودکمی و کیفی وضعیت و تائید 

 ص قابل پرداخت را به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.مبلغ خال

که مبلغ آن حداقل ) آخرین صورت وضعیت تسویه حساب(4-0
 

  
سپرده  استرداد و (مبلغ قرارداد می باشد

 می باشد. صا حساب از سازمان تامین اجتماعیمشروط به ارائه مفا، پیمانکاربیمه 
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هر گونه پرداختی به پیمانکار مستلزم ارائه بیمه مسئولیت مـدنی پیمانکـار نسـبت بـه کارکنـان و      :64تبصره

محیط کار بر اساس قوانین پیش بینی شده در قانون کار در ابتدای شروع کار توسط پیمانکار خواهد بود. لذا 

ارات پرداخت شده از در صورت عدم تامین پوشش های بیمه ای مناسب از سوی پیمانکار یا عدم کفایت خس

امضا کنندگان این قرارداد( متضامناً مسئول جبران خسارات وارده شرکت )آن ، پیمانکار و مدیران بیمهسوی 

 به کارفرما ) پرسنل و اموال و...( و اشخاص ثالث می باشند. 

 ( کسور قانونی: 6ماده

 اشد.ب بر عهده پیمانکار می، مالیات و عوارض شامل بیمه تامین اجتماعی این قرارداد قانونی ( کلیه کسور6-1

 طبق  که به تایید ناظر قرارداد رسیده باشد، پیمانکارهر صورت وضعیت ارسالی  از کل مبلغ ناخالص (4-1

علی الحساب کسر می گردد و مبلغ فوق به انضمام  عنوان% به 10/1مبلغ   اجتماعی،قانون تامین   10ماده  

صورت وضعیت نهایی )که مبلغ آن حداقل به میزان
 

  
باقی خواهد مبلغ کل قرارداد می باشد( نزد کارفرما 

 .پیمانکار مسترد خواهد شدسپرده مذکور در پایان قرارداد و پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به  ماند،

 سپرده حسن انجام کار : ( 7ماده

بعنوان ده درصد( )% 64 ،که به تائید کارفرما رسیده باشد از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار

ماه از  1که پس از گذشت  خواهد شدنگهداری و به صورت سپرده نزد کارفرما حسن انجام کار کسر  تضمین

پیمانکار و با درخواست کتبی پیمانکار و با تائید دستگاه نظارت سوی  هر مکسوره و بعد از اجرای تعهدات از

 . کارفرما محق خواهد بود در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد هربه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود

محل سپرده مکسوره این  که از پیمانکار قصوری سرزند نسبت به تامین خسارتهای احتمالی وارده از زمان

و اعلام رضایت  پایان قراردادپس از  ،سپردة حسن انجام کار مکسورهمانده  فع خود استفاده نماید.ماده به ن

 .شد مسترد خواهد به وی دستگاه نظارت از عملکرد پیمانکار

 :(تضمین اجرای تعهدات  8ماده

  همزمان با مبادله قرارداد یک فقره چک به صورت صیادی)با ارائه تصویر ثبت چک گردد متعهد می پیمانکار

به همراه گواهی امضا اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انطباق امضای چک با امضای پیمانکار(،به 

... ریال)........................... درصد مبلغ کل قرارداد به مبلغ ............. 644ماه پس از پایان قرارداد، معادل  1تاریخ 

ریال( در وجه شرکت سیمان شمال به عنوان ضمانت انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.کارفرما مجاز خواهد 

بود در صورتیکه پیمانکار قادر و یا مایل به انجام موضوع قرارداد نباشد و یا به تعهدات خود مطابق مفاد 

ه خسارات وارده به خود را از محل تمامی تضامین، اعم از ضمانت انجام تعهدات قرارداد عمل ننماید، هرگون

درصورت تمدید زمان قرارداد، چک میبایست با تاریخ جدید،  یا حسن  انجام کار پیمانکار وصول نماید.
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ا دریافت و تحویل کارفرما گردد، اگر پیمانکار اقدام به تمدید آنها ننماید،کارفرما میتواند مبلغ آن تضامین ر

 وجوه آن را تا زمان آزادسازی تضامین مربوطه به صورت سپرده نزد خود نگهدارد.

ن مذکور یتضم تائید دستگاه نظارتبا  قرارداد پایانپس از ماه  1: در صورت رضایت کارفرما و 66تبصره

 گردد. می مسترد

 دستگاه نظارت:( 9ماده

موضوع قرارداد، پیگیری و نظارت بر موارد فنی قرارداد رئیس واحد معادن کارخانه ناظر بر انجام صحیح 

کلیه نقطه  کارفرما می باشد. معاونت فنی و اجراییهمچنین ناظر عالی قرارداد  مذکور معرفی می گردد،

. مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه پیمانکار لازم الاجرا خواهد بود نظرات ناظرعالی و ناظر قرارداد برای

داد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی ناظر به عهده پیمانکار است و در هر حال کارهای موضوع قرار

 کاهد. های پیمانکار نمی آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت نظارتی که در اجرای کارها بعمل می

 : ( تعهدات پیمانکار11ماده

کارهای نسبت به انجام  (پیمانکار متعهد است طبق برنامه زمانبندی کارفرما و در زمان تعیین شده، 6-64

 .اقدام نمایدمحوله در موضوع قرارداد 

تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی  دارا بودن (پیمانکار با امضاء این قرارداد به توان وتخصص لازم و4-64

 ار می نماید.متخصص در راستای امور اخیر اقر

و یک شخص حقیقی را که دارای اختیارات کافی موظف است پیمانکار  قراردادمفاد منظور اجرای ه ب( 1-64

بعنوان سرپرست کارگاه خود و یک نفر سرپرست استخراج معدن با مدرک مهندس  کتباًرا  باشد ذیصلاح

اختیارات نامبرده در عمل برای انجام درصورتیکه ؛ به کارفرما معرفی نماید ،وی با ذکر اختیارات معدن

وظایف او کافی نباشد با تذکر کتبی کارفرما پیمانکار اختیارات لازم را به همان شخص یا شخص دیگری 

بدیهی است حضور  ،نمود که وی باید در تمام مواقع در دسترس کارفرما یا نماینده وی باشد تفویض خواهد

از شروع به کار صلاحیت سرپرست کارگاه می بایست به تایید  سرپرست در کارگاه ضروری میباشد و قبل

 .برسد (ناظر قرارداد)کارفرما 

را بعد از عقد  و ماشین آلات مستقر در پروژه (پیمانکار موظف است لیست پرسنل شاغل در کارگاه9-64

 و هرگونه تغییر در نیروی انسانی را به کارفرما اعلام نماید. ارائه دهدقرارداد 

همکاری  ،معدن معرفی شده از طرف کارفرما و ایمنی پیمانکار متعهد است با ناظر یا مسئول فنی(0-64

و هرگونه عملیات استخراج،  قرارداد انجام دهد را در خصوص موضوع ایشانصصی دستورات فنی و تخ نموده،
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معدن کاری را در  سازی و بارگیری در هر نقطه از معدن با هماهنگی ناظر صورت پذیرد وکلیه اطلاعاتدپو

 اختیار آن قرار دهد.

پیمانکار متعهد به تحویل سنگ آهک یا باطله موضوع قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا دپوی (1-64

 با نظر واحد معدن کارخانه می باشد. کارفرمانظر  مورد

دائم به ت پاکسازی و نظافت محوطه اطراف هاپر سنگ شکن ها در حین کار سنگ شکن به صور(1-64

دقیقه، پیمانکار  94در صورت توقف سنگ شکن ها در حین کارکرد روزانه بعد از  .عهده پیمانکار می باشد

صورت هزینه لودر جهت  هرمجاز به تخلیه بار کامیون ها در محل پشت قیف با نظر ناظر می باشد که در 

در زمان فعالیت سنگ ذکر است لازم به  خواهد بود. پیمانکارانتقال سنگ آهک به سنگ شکن به عهده 

ماسک و دستکش،  :کفش و کلاه ایمنی،ازم ایمنی و حفاظت انفرادی )شاملشکن، یک نفر کارگر مجهز به لو

 حضور داشته باشد. سنگ شکن لباس کار و...( باید پای قیف

قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا  6موضوع ماده  مواد معدنیپیمانکار متعهد به تحویل (0-64

است که به  موظفپیمانکار  در صورت تخلف، کارخانه می باشد. دستگاه نظارتدپوهای اعلامی از سوی 

محض اعلام کارفرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع 

تناژ تحویل درصد از %0وجه التزامی معادل مکلف است  یدیه کارفرما محقق گردد،مطابق تایتعهد این ماده 

 .هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد قرارداد را به ازاء نشده

در پایان هر ماه، هیچگونه سنگ بولدر )خارج از سایز(  مواد معدنی(پیمانکار موظف است در استخراج 4-64

در صورت تخلف از این ماده پیمانکار  کارها، انبار و... انباشته نکند.طبق موضوع قرارداد را در داخل سینه 

اقدام خردایش سنگ ها نسبت به اصلاح  رفرما مبنی بر تخلف از این ماده،مکلف است که به محض اعلام کا

که وجه التزامی مکلف است  و وزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گرددنموده و تا ر

 در وجه کارفرما بپردازد.نشده مربوط به میزان سنگ های خردایش  مبلغ %)بیست درصد(44معادل

پیمانکار می تواند فقط در صورت توقف سنگ شکن ها و یا با درخواست دستگاه نظارت، کل یا :12تبصره

 بخشی از سنگ ها را در دپوی تعیین شده محوطه سنگ شکن بریزد. 

پیمانکار موظف است بر مبنای طرح استخراج ارائه شده توسط کارفرما عملیات استخراج را انجام (64-64

به اصلاح سینه کارهای معدن بر مبنای نظر ناظر یا مشاور امور معدنی  دهد و در صورت تخلف مجبور

کارفرما با هزینه خود خواهد بود. بدیهی است دراین صورت هزینه مشاور امور معدنی نیز بر عهده پیمانکار 

 خواهد بود.

و پیمانکار مسئولیت احتمالی تخریب و تضییع ذخایر معدنی موضوع قرارداد، برعهده پیمانکار است (66-64

مکلف به رعایت آئین نامه ها و مقررات معادن می باشد و کارفرما حق دارد برعملکرد پیمانکار نظارت کامل 
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 قضاییبا اعلام کتبی بدون نیاز به مراجعه به محاکم  کارفرما می تواند صرفاً ،داشته و در صورت تخطی

مبلغ کل قرارداد از % بالاسری 44التزامی معادل کلیه خسارات وارده با وجه وصول نسبت به فسخ قرارداد و 

یا مطالبات پیمانکار بلامانع است و پیمانکار حق هرگونه  از محل تضامین و اقدام نماید. وصول این وجه التزام

 اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ابزار و  بارگیری و حمل، دپوسازی شباری، استخراج،آت سازی،آماده به کلیه هزینه های مربوط(64-64

خرید  مالیات متعلقه وپرداخت حقوق ودستمزد، مزایا، حق بیمه کارکنان،  سوخت، ماشین آلات موردنیاز،

به  ین قرارداد پیش بینی گردیده است،باشد و به عنوان قسمتی از مبلغ ا ناریه به عهده پیمانکار می مواد

این موارد و نه هیچ هزینه دیگر پیمانکار حق مراجعه و درخواست مبلغ مازاد از نحوی که نه در خصوص 

 کارفرما را نخواهد داشت.

 مکلف است در معدن، پیمانکارنکار، جهت اطلاع کارفرما از میزان استخراج مواد معدنی توسط پیما(61-64

و مهر گردیده است به طور مرتب دفتر یا دفاتری را که قبل از شروع عملیات توسط کارفرما شماره گذاری 

 را با توجه به بارنامه ها و حمل، و محصول قابل بهره برداری و مقدار حمل روزانه  نگهداری و میزان استخراج

در دفاتر مربوطه ثبت و در مواقع مراجعه ناظر کارفرما ارائه نماید. در غیر این صورت مکلف به پرداخت وجه 

 قرارداد خواهد بود. از مبلغ کل % 0معادلالتزامی 

صورت جلسه زمین به توافق  ل معدن قبل از عملیات استخراج طیمقدار بار موجود در داخ :13تبصره

نرخ  مطابقمبلغ بارگیری و حمل با  در این مورد فقط تناژ توافق شده. پیمانکار و کارفرما خواهد رسید

به پیمانکار در کارخانه  کارفرما تاییدیه های لازم ازبعد از باسکول و قبض انبار و اخذ ، 9ماده  مذکور در

 پرداخت خواهد شد.

عصر  60الی  1:14( پیمانکار موظف است سنگ آهک موضوع قرارداد را در طول روز از ساعت 69-64

دقیقه به عنوان اعلام برنامه و  14صبح بوده و  0تحویل کارخانه نماید. شروع به کار سنگ شکن ها از ساعت 

 یی ماشین آلات در نظر گرفته شده است.جابجا

، پیمانکار متعهد به 06نظر ناظر قرارداد بعد از ساعت  ها و در صورت نیاز به کارکرد سنگ شکن: 14تبصره 

پیمانکار موظف به انجام تعهدات موضوع قرارداد در ساعات ، انجام کار با هماهنگی ناظر بوده و در صورت نیاز

 .شب میباشد

انواع سنگها را به ، با هماهنگی واحد معادنو مطابق برنامه کاری آزمایشگاه می بایست پیمانکار  (06-64

در ، بر اساس طرح اختلاط ابلاغی مورد نظرخواهد بود کارفرما مجاز نماید. ضمنا سنگ شکن حمل و تحویل 

 .در جبهه کارهای مختلف و دپو ها اقدام نماید طول روز نسبت به جابجایی ماشین آلات پیمانکار
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را در تردد وسایط حمل ونقل داخل معدن و کارخانه  عوامل پیمانکار موظفند کلیه موارد انضباطی (61-64

رعایت نموده و پیمانکار و شخص خاطی متضامناً نسبت به جبران هرگونه خسارت ناشی ازعدم رعایت موارد 

 فوق مسئول می باشند. 

اس صورت جلسه پیمانکار تعهد می نماید که نسبت به حفظ و نگهداری تاسیسات معدن که بر اس(61-64

طی مدت قرارداد اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه اشکال در تجهیزات مربوطه  تحویل پیمانکار شده

 مسئولیت آن بعهده پیمانکار بوده و می بایست در جهت رفع آن به هزینه خود اقدام نماید.

پیمانکار و کلیه عوامل وی موظفند موضوع قرارداد را با رعایت کامل مقررات زیست محیطی، ایمنی (60-64

هیچگونه لطمه ای به ماشین آلات و تاسیسات کارفرما به انجام برسانند و جبـران هرگونـه خسـارت     و بدون

 ناشی از عدم رعایت موارد فوق علاوه بر مرتکب به نحو تضامنی به عهده پیمانکار نیز می باشد.

نـه پیمانکـار   به عهده و هزی ....( تامین سوخت مصرفی شامل گازوئیل، بنزین و روغن ماشین آلات و 64-64

می باشد. کارفرما در صورت درخواست کتبی پیمانکار در حد امکان مساعدت های لازم را بـرای معرفـی بـه    

های ذیربط )جهت دریافت سوخت( بعمل خواهد آورد. بدیهی است اینگونه امور و شبیه آن به هر نحـو   ارگان

لازم به ذکر است پروانه بهره برداری  اشته باشد.نباید تاثیر و یا اخلال در روند ارائه خدمات توسط پیمانکار د

 تن بوده و هیچگونه تغییر تناژ از طرف کارفرما انجام نخواهد شد. 104.444معدن 

ازمان تـامین  نامه کارفرما مبنی بر معرفـی بـه س ـ   پیمانکار موظف است در ابتدای کار نسبت به ارائه(44-64

 و کلیه پرسنل خود را بیمه نماید. جتماعی جهت اخذ کد کارگاهی اقداما

صـلاحیت ایمنـی پیمانکـاران و     پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به ارائه گواهینامه (46-64

بـدیهی   را به کارفرما ارائه نماید.امور پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  امگواهینامه صلاحیت انج

فوق الذکر هر گونه خسارت ناشی از قصور پیمانکار بعهده آن شرکت خواهد  است در صورت عدم ارائه گواهی

% )بیست درصد(بالاسری از مطالبات تضـامین و  44بود و کارفرما محق می باشد خسارات فوق را با احتساب 

 حسن انجام کار پیمانکار کسر نماید.

شروع کار و رعایت اصول ایمنی، مکلف به ارائه بیمه مسئولیت مدنی قرارداد قبل از (پیمانکار 44-64

حفاظتی ومسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود در محل کاربوده و طبق قوانین تأمین اجتماعی 

نسبت به بیمه کردن کارکنان خود در معدن اقدام نماید در غیر اینصورت و چنانچه از ناحیه سازمان تأمین 

ناگزیر به قرارداد مطالبه گردد که کارفرما  نکار در طول مدتاجتماعی وجوهی از بابت حق بیمه کارکنان پیما

پرداخت آن باشد مبالغ پرداختی جزو بدهی مسلم پیمانکار تلقی می گردد و از صورت وضعیت همان ماه 

 کسر می گردد.
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 پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش کارها و خدمات را بطور ایمن و مطمئن انجام می دهند و(41-64

ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات و کارها بویژه عملیات آتشباری و حمل مواد ناریه، رعایت 

به هر جهت در صورتی که به علت فعل یا ترک فعل هر کدام از پرسنل پیمانکار خسارتی به  کنند. می

متضامناً مکلف به  ی پیمانکار،ده این قرارداد از سوکارفرما یا ثالث وارد آید، پیمانکار و مدیران امضا کنن

 جبران خسارات می باشند.

قبل ان خود و سایر عوامل فعال درمعدن، : پیمانکار می بایست در قبال حوادث ناشی از کار، کارکن15تبصره

از شروع کار، نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت های معتبر بیمه، برای پوشش موضوع قرارداد اقدام 

. بدین ترتیب در صورت وقوع هرگونه بیمه نامه مسئولیت مدنی مذکور را تحویل کارفرما نماید،نموده و کپی 

ه مسئولیتی برای کارکنان پیمانکار و یا سایر عوامل فعال در معدن هیچگون منجر به فوت و یا جرح حادثه

ران وی نخواهد بود و ( از نظر عدم رعایت مقررات حفاظتی وایمنی متوجه کارفرما و مدیمالیحقوقی،کیفری،)

پیمانکار مکلف به  ،چنانچه به هر دلیلی کارفرما به لحاظ ادعای افراد ثالث مکلف به جبران خسارت باشد

باشد و کارفرما می تواند از محل مطالبات و تضامین پیمانکار نسبت به جبران  ت موارد مورد مطالبه میپرداخ

 خسارات وارده به کارفرما اقدام نماید.

را به صورت کتبی به رئیس روز گذشته  کارکرد (پیمانکار موظف است صبح هر روز گزارش کامل49-64

 معدن )ناظر قرارداد( ارائه نماید.

، طبق شرایط رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطیپیمانکار متعهد می گردد نسبت به  (40-64

  ذیل اقدام نماید :

پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت بوده و رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنـی  -الف

حاکم بر معادن الزامی می باشد و موظف به جمع آوری لاستیک ماشین آلات، روغن های مصـرف شـده در   

جمع آوری زباله  ظروف مناسب و نشتی آنها در هنگام تعویض و خود داری از نفوذ روغن به خاک و همچنین

 ها در ظروف مناسب می باشد و از ریختن زباله در محدود کارگاه جدا پرهیز نماید.

)اعم از وسایل ایمنی کارگاه خودو  پرسنلمورد نیاز حفاظت فردی  لوازم پیمانکار موظف به تهیه کلیه-ب

ل معدن پیمانکار ملزم به بوده و تمام پرسن ماسک،گوشی ایمنی و لباس کار و..( کلاه ایمنی،کفش ایمنی، 

های  طبق آیین نامه ایمنی در معادن و دستورالعمل ،و حفاظتی کار ایمنی کلیه جنبه های اصولی و  رعایت

 ،سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ضوابط قانونی اداره کار و مقررات تامین اجتماعی خواهند بود

 بدیهی است که مسئولیت عدم رعایت موازین فوق بعهده پیمانکار خواهد بود.

فردی با ، بهداشتی و زیست محیطی، ایمنی پیمانکار می بایست جهت اجرای دقیق قوانین و نکات -ج

  .صلاحیت به عنوان مسئول ایمنی به کارفرما معرفی نماید
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منی در ماشین آلات و یمشکلات فنى ا ممنوع وخانه استفاده از ماشین آلات مستعمل و فرسوده در کار -د

 بطور کلی به عهده پیمانکار می باشد.ل زیست محیطی و عدم آلایندگی ماشین آلات ئرعایت مسا

گواهینامه  ،کارت سلامت رانندگان ،پیمانکار موظف است نسبت به ارائه گواهینامه ویژه پایه یک رانندگان-چ

عدم اعتیاد و معاینه فنی ماشینها اقدام نماید و در صورت استفاده از راننده و ماشین جدید حین کار نسبت 

 ینامه و سن قانونی مناسباهرانندگانی که فاقد گو و از به ارائه این مدارک قبل از به کارگیری اقدام نماید

 خودداری نماید.جهت رانندگی هستند 

 ن وسایل حمل و نقل و استخراج ملزم به داشتن و ارائه گواهینامه مربوطه به کارفرما میباشدتمام رانندگا-ح

، بیل یه یک یا گواهینامه لودر، بلدوزرو جهت شروع بکار بایستی لیست نفرات را به همراه گواهینامه پا

از محل تمامی تضامین  و... را ارائه نماید، در صورت تخلف قرارداد فسخ و کلیه خسارت های واردهمکانیکی 

 اخذ خواهد گردید.

 .ارتباطی اقدام نمایدتجهیزات مناسب نسبت به تامین ، پرسنل یپیمانکار موظف است جهت ارتباط ده -و

دهنده در معادن و رعایت سرعت مجاز  کلیه رانندگان پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علایم هشدار-ز

 باشند. می

، خاک و سنگ و غیره استفاده نماید از تناژ در حد استاندارد ماشین آلات حملپیمانکار موظف است -خ 

. بدیهی است نظافت مسیرها و جاده های بطوری که باعث ریزش مواد و کلوخه ها در محوطه کارخانه نشود

 عهده و در تعهد پیمانکار می باشد ه مواصلاتی معدن به کارخانه ب

 ،به علت خطرات موجودو دپو ها روی تپه ها  ی ماشین آلات حمل براست جهت راهنمای موظفپیمانکار  -ط

و اقدام به ایمن سازی از طریق ایجاد  ا جهت راهنمایی بکار گماردتردد کامیونهبرای افرادی را در محل دپو 

 به عهده پیمانکار باطله و مواد معدنی اعم از  دپوهاسطح روی  تسطیح .بدیهی است  برم در روی دپوها نماید

  می باشد. )با هر نوع ماشین آلات(

هرگونه مسئولیت و خسارت ناشی از خطرات احتمالی نظیر سقوط کامیون،کمپرسی و .....از بالای :16تبصره

دپو ها به عهده پیمانکار می باشد،همچنین در زمان تخلیه سنگ آهک به داخل قیف سنگ شکن ها کارگر 

 محیط سنگ شکن ها خواهد بود. پیمانکار موظف به نظافت

پیمانکار موظف به رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در هنگام سوخت گیری و تخلیه سوخت ماشین  -ل

 آلات و جلوگیری از ریزش و هدر رفتن سوخت میباشد
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 پیمانکار موظف به رعایت اصول انجام کار ایمنی براساس آیین نامه ایمنی در معادن مصوب شورای عالی -م

حفاظت فنی و همچنین دستورالعملهای کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری سیستم مدیریت 

 .میباشد یکپارچه شرکت

و  نماید پیمانکار موظف است در تمامی ایام حتی در ایام تعطیل مواد معدنی را به کارخانه تحویل(41-64

  .منوط به موافقت کارفرما می باشد ،هر گونه تعطیلی اضطراری حمل

تعمیرات خط تولید با هماهنگی  های انرژی واعمال محدودیت (کارفرما مجاز خواهد بود که در زمان14-64

و اطلاع قبلی بارگیری و حمل را برای مدت مشخص تعطیل نموده و پیمانکار حق هیچگونه ادعای خسارتی 

 را نخواهد داشت.

است از به کارگیری اتباع بیگانه و افراد بدون صلاحیت تحت هر عنوان)مثل اعتیاد، ( پیمانکار مکلف 40-64

همچنین  ،مسئولیت بر عهده پیمانکار خواهد بود دزدی و..( اکیدا خودداری نماید و در صورت استفاده،

ان پیمانکار حق بکارگیری کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و شهرداری ها و کارکن

 کارفرما را ندارد.

با هماهنگی ، مواد معدنیها و خط تولید و عدم نیاز به بارگیری  صورت متوقف بودن سنگ شکندر(44-64

در  گردد یا بارگیری و حمل بدون هیچگونه ادعایی از طرف پیمانکار تعطیل می(، رئیس معدن) ناظر قرارداد

 .به دپوی ذخیره تخلیه می گردد صورت نیاز با تایید کتبی کارفرما

 آماده بکار ( پیمانکار متعهد است در تمامی ایام دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز را در محل معدن14-64

 متعلق به خود شرکت پیمانکار باشد. می بایست مالکیت ماشین آلات .داشته باشد

نسبت به آماده بکار  ،شماره یکپیوست مندرج در پیمانکار موظف است طبق لیست ماشین آلات  (16-64

ها  اقدام نماید و همچنین جهت مشخص بودن تعداد کامیون 1:14ن ماشین آلات در ابتدای کار ساعتبود

 .اقدام نماید61و  1:14در ساعت نسبت به باسکول هر کامیون به صورت وزن خالی 

معدنی طبق لیست باید با تایید ناظر قرارداد در تعداد ماشین آلات  هرگونه تغییر )افزایش یا کاهش((41-64

 انجام گیرد)مخصوصا تعداد کامیون های کمپرسی(.

پیمانکار اعلام می نماید که شرایط جوی نامساعد و نقص فنی وسایل نقلیه در میزان استخراج و (11-64

 بارگیری مورد توافق مؤثر نبوده و به تحویل آن متعهد است.

است طی ساعت کاری قید شده در قرارداد و به منظور جلوگیری از تخلیه نامناسب ( پیمانکار موظف 19-64

سنگ آهک توسط رانندگان کامیون در دپو یا قیف سنگ شکن نماینده خود را جهت تحویل بار ارسالی به 
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نده نمای . بدیهی است کارفرما بعد از روئیتکارخانه قبل از ورود اولین ماشین در محل باسکول مستقر نماید

پیمانکار اقدام به بازکردن راه بند و باسکول نمودن محموله خواهد نمود، همچنین حضور نماینده در تمام 

 ساعت کاری قرارداد جهت برقراری نظم و اجرای صحیح قرارداد در کارخانه ضروری خواهد بود.

)به  تعمیرات داشته باشددر صورتیکه به هر دلیلی هر یک از ماشین آلات اعلامی معیوب و نیاز به (10-64

دستگاهی معادل آن جایگزین  پیمانکار موظف است ساعت باشد( 14نحوی که فقدان آن دستگاه بیش از 

نسبت به اجاره ماشین آلات مذکور  کارفرما می تواند راساً ،در صورت عدم جایگزینی ماشین آلاتو  نماید

 پیمانکار کسر نماید.سری از اولین صورت وضعیت %بالا 14اقدام و با احتساب 

بیل  ،لودر شامل وضعیت ماشین آلات سنگین، فنی سلامت امنیت و پیمانکار موظف است روزانه (11-64

مکانیکی و پیکورکامیون فعال در معادن را بازدید نماید تا بارگیری و انتقال قطعات فلزی از قبیل ناخن لودر 

 شودها  فیلتر روغن و غیره همراه به سنگ آهک که موجب آسیب رسانی به سنگ شکن بیل مکانیکی،و 

جلوگیری گردد در صورت ورود این قطعات به سنگ شکن که منجر به خسارت و توقف سنگ شکن گردد 

ضریب بالا سری از صورت وضعیت و یا تضامین پیمانکار کسر  44%خسارت وارده محاسبه و با اعمال 

 دد.میگر

عملیات موضوع قرارداد به غیر را  پیمانکار حق فروش ماده معدنی موضوع قرارداد و حق واگذاری(11-64

 ندارد.

با توجه به نیاز کارخانه جهت ایجاد سینه کارهای جدید نیازمند باطله برداری می باشد لذا کارفرما ( 01-64

  :شرایط باطله برداری را به شرح ذیل تعیین نماید

 .پذیردمی صورت ها تمامی سرویسمیزان باطله برداری با انجام باسکول  :الف

حداکثر تحویل پیمانکار خواهد گردید. ، ایمحل دپوی باطله توسط کارفرما مشخص و طی صورتجلسه  :ب

 باشد.کیلومتر می 0/4مسافت حمل باطله 

باطله از روی مواد معدنی اقدام پیمانکار موظف است در صورت انفجار نسبت به پاکسازی کامل موارد :ج 

 نماید.

معدن موضوع قرارداد آتشباری حفاری و  ،مواد ناریهتامین موارد مربوط به (پیمانکار متعهد می گردد 14-64

 را طبق شرایط ذیل انجام دهد:
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طبق آیین نامه ایمنی در معادن( و ناریه )حمل و نقل مواد  ،آتشباری ،ایت اصول ایمنی حفاریرعالف(

پیمانکار راساً  ،احداث جان پناه برای آتشباری توسط پیمانکار لازم اجراء بوده و در صورت هر نوع تخلف

 مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

برای دریافت فرم درخواست مواد ناریه از مسئول فنی و تاییدیه مانکار متعهد میگردد پیگیری لازم پی(ب

 انجام دهد. شرکت خدمات آتشباری و بهره برداری

پیمانکار موظف است اطلاعات مربوط به مقدار مواد ناریه مصرفی و صورت خلاصه مصرفی ماهیانه را بعد (پ

 هر انفجار و تایید نیروی انتظامی به مسئول فنی و ناظر کارفرما ارائه نماید. از

را به نحوی تنظیم نماید (پیمانکار موظف است تعداد چال و میزان مواد ناریه درخواستی جهت انفجار آنها ت

 که خرجگذاری چال ها و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب صورت پذیرد.

رگان از پرسنل آتشباری و دست اندرکاران مواد ناریه، که صلاحیت آنها مورد تایید اپیمانکارموظف است (ج

 و به هزینه خود استفاده نماید. های قانونی قرار گرفته، راساً

کلیه خدمات مربوطه به مواد ناریه و آتشباری در معدن و به طور کلی،  انجام عملیات (خرید، حمل وچ

 .میگیرد به عهده پیمانکار می باشدانجام  باغکمشعملیات آتشباری که در معدن 

 انسداد چالهای خرج گذاری شده توسط خاک رس سرند شده نرم با رطوبت مناسب انجام شود. ح(

 1راجی معدن از به اجرای حفاری بر اساس طراحی پله استخ است برابرنظرکارفرما نسبت  پیمانکار موظفخ(

 اقدام نماید. ،متر حفاری 64الی 

تهیه و  اج سنگ آهک را بصورت یک بار مصرف،(پیمانکار می بایست مواد ناریه مورد نیاز جهت استخرد

 استفاده نماید.

عملیات آتشباری نسبت به انجام در اسرع وقت  ،از اتمام حفاری در هر سایت پسپیمانکار موظف است ذ(

 بعهده پیمانکار می باشد. ناشی از تاخیر انجام آتشباری در غیر اینصورت هرگونه خسارت  اقدام نماید

( هماهنگی جهت حضور مامور نیروی انتظامی ناظر به آتشـباری، ایـاب و ذهـاب آن مـامورین و پرسـنل      ک

 و هزینه های آن بطور کلی بعهده پیمانکار می باشد. مربوطه

ایمن سازی محل آتشباری و بستن جاده ها و جلوگیری از تـردد افـراد و حیوانـات در منطقـه آتشـباری      (ل

 بعهده پیمانکار است.

پیمانکار موظف است پارامترهای لازم در حفاری شامل فاصله چال ها از یکدیگر، فاصله چال ها از سـطح  (ط

آزاد، شیب چال ها و اضافه عمق حفاری را بگونه ای تنظیم نمایـد کـه مـاده معـدنی اسـتخراج شـده دارای       

 بوده و پایداری شیب پله ها نیز رعایت گردد. دارا را قرارداد  6تبصره شده در  خصوصیات قید

 منظور رعایت مسایل ایمنی توسط پیمانکار الزامی است.ه لق گیری کلیه سینه کارها ب(ظ
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 پرداخت هرگونه خسارت مالی ناشی از قصور پیمانکار در اجرای عملیات آتشباری بعهده پیمانکار می باشد.(ر

معـدن   یپیمانکار متعهد میگردد که تمام  مواد ناریـه درخواسـتی و خریـداری شـده را در سـینه کارهـا       ز(

 استفاده نماید. باغکمش

دن تا کارخانه کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود. جاده ارتباطی از مع نظافت و نگهداریحفظ و (94-64

های  ا پل های احتمالی که تردد کامیونبدیهی است هرگونه هزینه و اجرای رفع موانع و انسداد مسیر و ی

 بود.تل نماید بر عهده پیمانکارخواهد حمل سنگ آهک و وسایل نقلیه را در طول مسیر معدن یا کارخانه مخ

ورود انبارکل  مجوز بایستی دارای ،ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به معدن کارخانهکلیه ورود (96-64

و پیمانکار موظف است جهت خروج هر کدام از ماشین آلات نسبت به اخذ مجوز خروج با  اشدکارخانه ب

 مدیر کارخانه اقدام نمایند. ناظر وتایید 

طول مدت قرارداد  در و سوله گاراژ هداری ساختمانروشنایی و نگتامین آب، تلفن، کلیه هزینه های (94-64

 .باشد می به عهده پیمانکار

تحویل  را طی صورت جلسه باغکمشهای موجود در داخل معدن  (پیمانکار متعهد میگردد ساختمان91-64

در  پیمانکار تحویل گرفته خواهد شد، قرارداد به همان شکل از پایان دهد و درگرفته و مورد استفاده قرار

از حساب پیمانکار کسر خواهد شد. همچنین  مذکور جهت جبران آن، هزینه تعمیر صورت خسارت ابنیه

 اتجزو تعهد باغکمشاختصاص یک اتاق مناسب جهت دفتر ناظر پیمانکار با احتساب لوازم دفتری در معدن 

 پیمانکار می باشد.

و  عهده پیمانکار می باشد هبو تامین غذای پرسنل پیمانکار های ایاب و ذهاب و اسکان  هزینهکلیه (99-64

 کارفرما هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص ندارد.

محل تخلیه سنگ آهک موضوع قرارداد می بایست صرفا تحت نظارت و هماهنگی ناظر قرارداد (90-64

 صورت گیرد.

برداری از معدن به مزارع و ساختمانها و (جبران هرگونه خسارت که ناشی از استخراج و بهره 91-64

تاسیسات و.... یا هر گونه تاسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث 

شده است بر عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است تعیین میزان خسارت به تشخیص کارفرما و از محل 

 تضامین تودیعی اخذ خواهد شد.

اخت تمام حقوق و مزایای ماهانه کارکنان پیمانکار و سایر حقوق مندرج در قانون کار منجمله ( پرد91-64

سابقه کار و پاداش و عیدی و مرخصی و خسارت اخراج وهزینه های تسویه حساب و سایر هزینه های ناشی 

ماعی و کسر حق از اجرای قانون کار و نیز هزینه های بیمه نمودن کارکنان مزبور نزد سازمان تأمین اجت

بیمه ونیز مالیات حقوق و دیگر هزینه های متصوره در خصوص استخدام واخراج کارکنان پیمانکار تماماً به 

ارج و مسئولیت ها مصون و مبری عهده وهزینه پیمانکار بوده و نامبرده ، کارفرما را از بابت این گونه مخ
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عوامل فوق الذکر در مبلغ حق الزحمه پیمانکار مندرج در دارد و بدینوسیله تأیید می نماید که هزینه تمام می

 قرارداد لحاظ شده است.

و نامبرده کارفرما را از هرگونه  هیچ یک از کارکنان پیمانکار مستخدم کارفرما محسوب نخواهند شد(90-64

ود مصون و جعی طرح شادعایی که دراین ارتباط در هر زمان توسط کارکنان پیمانکار علیه کارفرما در هر مر

 .مبری می دارد

وکارخانه که در اختیار یمانکار و پرسنل تحت نظر پیمانکار موظف به نگهداری بهینه از تاسیسات (پ94-64

، می باشد و در صورت صدمه زدن هر یک از عوامل پیمانکار به این تاسیسات، ترمیم و بازسازی ایشان است

 نکار در اولین فرصت می بایستی انجام گردد.و جبران خسارت منطقه آسیب دیده به هزینه پیما

 ،حقوق رارداد شامل:پرداخت کلیه هزینه های مربوط به امور پرسنل لازم برای اجرای موضوع ق(04-64

لوازم ایمنی و  ،شکف، لباس کار حق مسکن و ،مالیات ،)اعم از عادی و زیان آور(حق بیمه  ،اضافه کاری

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعهده پیمانکار می باشد و سایر حقوق متعلقه  وحفاظت فردی 

 در مقابل پرسنل پیمانکار حین اجرای کار و گیرد و کارفرما در این موارد هیچگونه تعهدی را به عهده نمی

 .مسئولیتی نخواهد داشت خاتمه قرارداد هیچ گونه تعهد و

، مقررات ایت اصول اخلاقی و شئونات اسلامیپیمانکار و تمامی کارکنان ایشان موظف به رع(06-64

، شدن هر گونه تخلف از طرف کارکنانکارفرما می باشند و در صورت محرز  جاری انضباطی و ضوابط

همچنین دستگاه نظارت کارفرما محق به خاتمه کار افراد  است نفر متخلف را تعویض نماید و پیمانکار مکلف

 ذکر شده خواهد بود. 

ر ملزم به رعایت اصول ایمنی، حفاظتی ومسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود و.... ( پیمانکا04-64

لعمل و موارد مندرج در آیین نامه ایمنی در معادن و دستورامسئولیت رعایت کلیه موارد ایمنی می باشد و 

 پیمانکاره عهده ب انجام موضوع قرارداددر حین ، مطابق قوانین جاری کشور های حفاظت فنی و بهداشت کار

پیمانکار و یا اشخاص  از پرسنل کارفرما،به فرد یا افرادی  انجام موضوع قراردادچنانچه در حین  باشد و می

انکار و ، پیمـی به امـوال و تجهیـزات کارفرماو یا خساراتصدمه وارد گردد یا حتی منجر به فوت گردد ، ثالث

  باشد. می پیمانکاربعهده و تامین هزینه های خسارت آن ولیت ـمسئ، یا اشخاص ثالث وارد گردد

مورد تائید کارفرما نباشد براساس  هر یک از نیروهای پیمانکارمدت قرارداد چنانچه کارکرد  در (01-64

 . جدید می باشد نیرویمزبور با  نیرویملزم به جایگزینی  پیمانکاراعلام کارفرما 
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در اجرای صحیح کارها مسامحه ورزیده و باعث اختلال نظم محیط  (در صورتی که کارکنان پیمانکار09-64

کار گردند و یا هر نوع نارضایتی کارفرما را فراهم آورند، کارفرما میتواند بر کناری آنها را از پیمانکار بخواهد و 

ی را پیمانکار مکلف به اجرای دستور بوده و بایستی بلافاصله به کار آنها خاتمه داده و کارکنان دیگر

 جایگزین نماید. 

و  کارهای استخراجی در معدن از نظر شرایط ایمنیو بازدید از کلیه جبهه ( پیمانکار با علم و آگاهی00-64

های مکانیک ، سطح آب زیرزمینی و ویژگی، زمین شناسی، درزه و شکاف، درجه خردشدگیظاهری معدن

ای قابل قبول از ابلاغ هیچگونه عذر و بهانهسنگی و ... اقدام به شرکت در مناقصه نموده است و پس 

 باشد. نمی

برداری، بارگیری و حمل از دپوهای ذخیره موجود )تمامی دپوها( همگی به رویت ( شرایط بهره01-64

پیمانکار رسیده و کلیه امور مربوط به ایمن سازی دپو، پوش ریختن توده دپو به دلیل سفت شدن ناشی از 

 دپو شیب منفیاصلاح بستن و جود شکستگی و ترک در دپو، ایجاد برم در بالای دپو،  گذشت زمان، طاق

 باشد.بر عهده پیمانکار می ....و

 بطوریکه ورودی همواره باید پر از بار باشد )هاپر( شکن های کارخانه، قیفسنگدر زمان فعالیت (01-64

 نرسیدن سنگ موجب کاهش راندمان تولیدی سنگ شکن نگردد.

( با توجه به اختلاف قیمت بین آیتم های عملیات استخراج آتشباری و ماشین آلاتی، استخراج جبهه 00-64

کارهای معدن می بایست با هماهنگی ناظر صورت پذیرد .در غیر اینصورت استخراج با قیمت کمتر ملاک 

 محاسبه سنگ استخراج شده قرار می گیرد.

 ( تعهدات کارفرما :11ماده 

ه صورت وضعیت از طرف ئه گزارش عملکرد توسط پیمانکار و ارافرما در پایان هر ماه بعد از ارائ(کار6-66

با امور مالی  واحد بازرگانی و آن توسطبه رسیدگی پس از قسمت معادن و تایید انبارکل و مدیر کارخانه و 

 شده را پرداخت می نماید.مبلغ تایید  ،قرارداد 64م موضوع ماده  کسورات قانونی و قراردادی و جرائکسر 

 (پرداخت حقوق دولتی معدن به عهده کارفرما می باشد.4-66

مسئول فنی معرفی شده توسط کارفرما ملزم به تهیه نقشه عملیات آتشباری و پرکردن فرم (1-66

را  یه بوده تا پیمانکار پیگیری لازمدستورالعمل زمان آتشباری و همچنین پرکردن فرم توصیه نامه مواد نار

 جهت دریافت مواد ناریه انجام دهد.

و تعطیلی معدن در فصول  (ها جلوی سنگ شکن)تشخیص زمان بهره برداری از دپوی معدن باغکمش(9-66

 بعهده کارفرما می باشد بارش برف بارندگی
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 میزان برداشت از هر کدام از جبهه کارهای معدن و نیز محل و زمان تحویل آن توسط کارفرما تعیین(0-66

 و به پیمانکار اعلام می شود.

ساختمان های موجود در معدن در صورت امکان و تمایل می تواند،  ( کارفرما در طول مدت قرارداد1-66

 دهد.)جهت استفاده پرسنل( که در معدن موجود می باشد و به رویت پیمانکار رسیده را در اختیار وی قرار 

که مورد تاییـد طـرفین بـوده و    (1)پیوست شمارهفرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن  ماهیانه ( تکمیل1-66

جزء لاینفک قرارداد می باشد بر عهده کارفرما است و کارفرما به صـورت ماهیانـه جهـت اعمـال در صـورت      

 .وضعیت به واحد مالی ارسال خواهد کرد

 طبق عرف معدن کارفرما به عهده کارفرما می باشد. ،برق و آب ساختمان و سوله گاراژ  تامین (0-66

، در ازای اخذ وجه نسبت به تامین غذای پرسنل پیمانکار ی تواند در صورت تقاضای پیمانکارکارفرما م(4-66

  نمایداز صورت وضعیت پیمانکارکسر را مبلغ آن در محل کارخانه اقدام نموده و 

محل احداث جبهه کارها بلوکهای استخراجی و میزان مسئولیت تهیه طرح اختلاط و تعیین (64-66

 برداشت از آنها در طول مدت بارگیری بعهده کارفرما می باشد.

 : جرائم( 21ماده

(هر گونه تاخیر و تعلل در حمل و کسر تحویل از طرف پیمانکار که ناشی از عملکرد خود پیمانکار و 6-64

%)سی درصد( مبلغ از بهای 14می دارد تا نسبت به کسر ماهیانه خارج از مفاد قرارداد باشد، کارفرما را مجاز 

در  ، از محل مطالبات یا ضمانت ها اقدام نماید،)بار اعم از ماده معدنی و باطله(بار تحویل نشده ماهیانه

به دلیل قصور پیمانکار نباشد جریمه فوق لحاظ  کارفرما وصورتیکه کسر تناژ با تشخیص ناظر و تائید 

 نخواهد گردید.

قصور، عیب و ایراد در کارها، عدم رعایت موازین و شرایط قرارداد و یا هر جبران خسارات ناشی از (4-64

متوجه کارفرما گردد مشمول  پیمانکارعلت عدم انجام تعهدات ه گونه خسارات دیگری که مستقیماً ب

 نبوده و پیمانکار متعهد به جبران آن می باشد. های این ماده  محدودیت

(مربوط به ارزیابی f-44-44-4کرد پیمانکار  مطابق  فرم شماره )(کسورات ناشی از عدم تطابق عمل1-64

خواهد شد و به صورت  % )ده درصد( از صورت وضعیت ماهانه64معادل عملکرد پیمانکار منجر به جریمه 

 ماهیانه به همراه صورت وضعیت ارسال خواهد شد که مورد تائید طرفین خواهد بود.

بار  قرارداد حاضر باشد، 6 تبصرهاز نظر ابعادی مغایر با مفاد (در صورتی که سنگ آهک حمل شده 9-64

 وارده به عنوان محموله نامنطبق تلقی خواهد شد و هیچگونه پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد شد.
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 )غیر از سنگ شکن ها و محل های مورد نظر کارفرما(بار در مناطق غیر مجاز (هرگونه تخلیه 0-64

 پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد شد.هیچگونه 

پیمانکار ملزم به تحویل معدن و ساختمان های تحویل شده طی  ،(در صورت فسخ یا اتمام قرارداد1-64

در صورت امتناع پیمانکار از تحویل  صورت جلسه و مطابق زمانبندی اعلام شده از طرف کارفرما می باشد،

مبلغ علاوه بر اعمال جریمه و خسارت روزانه به  کارفرما ،مذکوردر تاریخ  ها معدن و ساختمان

، می تواند به عنوان جریمهمحل تضامین و مطالبات پیمانکار از  میلیون ریال( دویست)ریال  444.444.444

و کارکنان پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض  و یا راساً نسبت به تخلیه معدن، تجهیزات 

  ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

(چنانچه کاهش عملکرد پیکور یا پاکت، بیل مکانیکی و یا عملکرد لودر و کامیون به دلیل نقص فنی یا 1-64

عدم مهارت رانندگان آن که منجر به کاهش استخراج و اختلال در فرآیند تولید گردد و به عنوان توقف 

پنجاه ریال) 444/444/04ازای هر ساعت کاهش استخراج و یا توقف دستگاه، مبلغ دستگاه لحاظ گردد، به 

میلیون ریال( به عنوان جریمه در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است ملاک تشخیص، نظریه کتبی رئیس 

 معدن کارخانه سیمان شمال خواهد بود.

از معدن به مزارع و ساختمانها و یا (جبران هرگونه خسارت که در رابطه با استخراج و بهره برداری 0-64

تأسیسات و ... ویا هرگونه تأسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث 

شده است و پاسخگویی به آن از نظر قضایی و مالی برعهده پیمانکار می باشد و درصورت محکومیت کارفرما 

و ممکن از سوی پیمانکار، صورت مطالبات پیمانکار یا به هر نحجبران خسارات وارده از محل تضامین یا 

 گیرد. می

سال سابقه کار یا جانشین  1در صورت عدم حضور سرپرست استخراج )مهندس معدن( با حداقل  (4-64

 تضامین هرگونه و مطالبات ها، وضعیت صورت از غیبت جریمه عنوان به ریال 14.444.444وی روزانه مبلغ 

 کسر می گردد پیمانکار

: در هر مورد که برای نقض تعهد پیمانکار در این قرارداد به صورت جداگانه ضمانت اجرایی 17تبصره

بینی نشده باشد، در صورت تخلف، پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر احراز  پیش

ن ماده مطابق تاییدیه کارفرما تخلف، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد ای

درصد( از  مبلغ کل قرارداد را به ازای هر روز تاخیر  0%)0محقق گردد. مکلف است که وجه التزامی معادل 

 در وجه کارفرما بپردازد.
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الی  0:44، از ساعت )سنگ شکن ها(پیمانکار موظف است روزانه در زمان فعالیت خط تولید( 64-64

در صورتی که پیمانکار  .تن سنگ آهک را تحویل نماید 6044به میزان حدود  ، تعهد تناژی خود60:44

منظور جبران  شده را تحویل دهد و کارفرما به مقدار تعهد( 60:44الی  0:44نتواند در بازه زمانی مذکور )

سطح کسری ایجادشده ناشی از قصور پیمانکار، اقدام به تأمین سنگ آهک مورد نیاز از دپوهای موجود در 

های مربوط به حمل و بارگیری از دپوهای داخلی، معادل میزان کسری تناژ  کارخانه نماید، کلیه هزینه

 .وضعیت کسر خواهد شد تحویلی، بر اساس نرخ پیمانکار محاسبه و از صورت

 ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد به غیر :( 31ماده 

را به فرد یا افراد دیگری واگذار  قراردادیا بخشی از  و پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل

فرما ردر صورتیکه کاقرارداد می شود.  61ماده  1بند .در این صورت موجب فسخ قرارداد و اعمالنماید

نه هیچگو ،به فرد یا افراد دیگری)حقیقی یا حقوقی( واگذار گردد قراردادیا بخشی از  موافقت نماید کل و

ز پیمانکاران جزء را نخواهد دسته ا نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این ،طه با مطالباتمسئولیتی در راب

 .داشت

 ممنوعیت عقد قرارداد : (14 ماده

پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار می نماید که دارای صلاحیت لازم برای عقد قرارداد بوده و مشمول 

 باشد. هیچگونه ممنوعیت قانونی نمی

 قوانین حاکم برقرارداد : (15ماده

ز جمله پیمانکار با امضاء این قرارداد تائید می نماید که از کلیه قوانین جاری در ارتباط با موضوع قرارداد ا

های صادره سازمان تامین  بخشنامه قوانین و ،تهای مستقیماقانون مالی ،اجتماعی تامین قوانین کار وامور

اطلاع کامل داشته و متعهد می  ،نیهای حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمو آیین نامه قوانین   ،اجتماعی

یا در طی مدت این  باشد که کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که درزمان این قرارداد ابلاغ گردیده و

مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری به هیچ وجه متوجه  رعایت نماید.را  ابلاغ خواهد شد قرارداد

 فرما نخواهد بود.کار

 ( فسخ قرارداد: 16ماده

(عدم اجرای صحیح هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب شده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد از 6-61

ناحیه کارفرما میگردد و کارفرما مجاز می باشد، کلیه خسارات  احتمالی را از محل مطالبات، ضمانت انجام 

 ار اخذ نماید.تعهدات و حسن انجام کار پیمانک



 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

 

( عدم توانایی مالی و فنی و اجرایی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما 4-61

 موجب فسخ یکطرفه قرارداد از سوی کارفرما خواهد شد.

(در صورتی که ثابت شود پیمانکار رعایت صرفه و صلاح کارفرما را ننموده است،کارفرما می تواند در 1-61

 فسخ قرارداد کلیه خسارات وارده را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار اخذ نماید.صورت 

روز متناوب پیمانکار  در انجام تعهدات خود مطابق با  0روز متوالی یا  1( در صورت  تاخیر بیش از 9-61

ت تا نسبت به این قرارداد و یا انجام تعهدات به طور نامناسب به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما مجاز اس

فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام و تامین سنگ آهک از سایر منابع اقدام و مابه التفاوت قیمت آن را به 

این قرارداد یا هر طریق  0عنوان خسارت وارده به خود از محل مطالبات پیمانکار و یا ضمانت مذکور در ماده 

 دیگر وصول نماید. 

عدن و عدم حضور پیمانکار یا تعطیل نمودن کار معدن بدون عدم حضور سرپرست و مهندس م 0-61

و دریافت وجه التزامی یکطرفه قرارداد از طرف کارفرما منجر به ایجاد حق فسخ موافقت کتبی کارفرما 

 درصد از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.44معادل

( انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما منجر به حق 1-61

 درصد از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.44فسخ و دریافت وجه التزامی معادل 

فسخ  از سوی کارفرما چنانچه قرارداد به هر دلیلی اعم از عدم رعایت تعهدات توسط پیمانکار: 18تبصره

بدون احتیاج به انجام تشریفات  پس از اعلام کتبی مراتب فوق به پیمانکار وکارفرما مجاز خواهد بود  گردد،

بدون انجام تشریفات قضایی یا اداری مبلغ ضمانت را به نفع خود ضبط و  خاص، قرارداد حاضر را فسخ و

کلیه جرائم و خسارات متعلقه نسبت به می بایست پس از تسویه کامل در این شرایط  پیمانکار وصول نماید.

ز ورود  و تردد پیمانکار و اکارفرما  خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نماید در غیر این صورت

عوامل ایشان به محل کارخانه جلوگیری به عمل می آورد، همچنین کارفرما راسا به هر نحو که صلاح بداند 

بدیهی است در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار  اولیه اقدام خواهد نمود.نسبت به استخراج و حمل مواد 

 متعهد می باشد به مدت یک ماه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید. 

 ( حل اختلاف:71ماده 

درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از اینکه مربوط به اجرای تعهدات موضوع قرارداد یا مربوط به 

تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و پیوست های آن و یا تخلفی در خصوص تعهدات این قرارداد باشد و 

از طریق مذاکره و سپس  همچنین سایر اختلافات احتمالی از قبیل فسخ یا بطلان و خسارت و غیره، ابتدا

ارجاع به داوری )داور طرفین اداره حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان می باشد( و در 

 صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل می گردد. 
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 اسقاط کافه خیارات : – 81ماده 

بدین وسیله اقرار می نماید ضمن  ،این قراردادضای ذیل اختیار و رضایت با ام ،پیمانکار در کمال آگاهی

حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را علیه کارفرما  اسقاط کافه خیارات علی الخصوص خیار غبن،

ح قضایی و قانونی سلب و ساقط در حال و آینده از خود و قائم مقام قانونی خود در کلیه مراجع ذیصلا

ی احتمالی اشخاص در کلیه مراجع قضایی متوجه و بر های مدنی و کیفر مسئولیت همچنین کلیه نماید، می

 عهده پیمانکار می باشد، به نحوی که هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده کارفرما نمی باشد.

 ( حوادث قهریه )فورس ماژور(:91ماده 

را به  سوزی و سایر مواردی که قانون آن، آتش ، زلزله، سیلوز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگدر صورت بر

و یا خاتمه قرارداد عنوان فورس ماژور شناخته است، طرفین می توانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید 

 .ین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. بدیهی است در این حالت هیچ یک از طرفاقدام نمایند

 ( اقامتگاه:21ماده 

درمقدمه قرارداد بدان اشاره شده است ودرصورت تغییر در نشانی هر یک از  اقامتگاه طرفین همانست که

طرفین قرارداد،  می بایست مراتب ظرف مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر 

غ اینصورت ارسال کلیه مراسلات وآگهی ها و اخطاریه های قانونی به نشانی سابق، معتبر و نافذ بوده و ابلا

 شده محسوب می گردد.

 صورت جلسه تحویل و تحول :(21ماده

  پیمانکار مکلف است پس از اتمام کار نسبت به تحویل مقادیر سنگ آهک استخراج شده موجود به ازاء 

پرداخت هزینه استخراج از طرف کارفرما در معدن اقدام  و صورت جلسه ای در این خصوص با ناظر کارفرما 

 یا فسخ قرارداد تنظیم نماید.در هنگام اتمام و 

 نسخ قرارداد : (22ماده

( پیوست و طی سه نسخه که هر کدام در )سه1 ،تبصره (60) ههجد، ماده( و دو )بیست 44 این قرارداد در

 به امضای طرفین رسیده است.و تنظیم  درمحل  شرکت سیمان شمالحکم واحد تلقی  می گردد 
                  کارفرما                                                                                                              پیمانکار                     

       ل) سهامی عام(ان شماشرکت سیم                                ..………………………………………………………شرکت   

 و نایب رئیس هیأت مدیره: مدیرعامل                                                                                  مدیرعامل و عضوهیات مدیره:

  زنجانیطفی لعلیرضا همتی تبار                                                                                                                            

 

 هیأت مدیره                عضو                                                                                                                                                
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      "  1پیوست شماره "                                                         

 ((دستورالعمل حفظ محیط زیست و رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی مربوط به پیمانکار معدن))            

پزشکی آنها را پیمانکار مکلف است قبل از به کارگیری نیروی انسانی خود مدارک آموزشی ایمنی و پرونده  ( 

 نماید ارائه  HSEبه واحد

 .انکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت می باشندپیم-6

  .رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی میباشد-4

 آوری ضایعات در ظروف مناسب بوده و میبایست نسبت به انتقال آنها به محل ـ پیمانکار موظف به جمع9

 .جدا اجتناب نمایندو معدن از ریختن زباله در محدوده کارخانه  های کارخانه اقـدام نماینـد و دپوی زباله

  )طبق دستورالعمل شناسایی و مدیریت ضایعات)

های فرسوده در محل تعیین شده  ت و نوار نقالـهلاآ ماشین لاستیکآوری  ـ پیمانکار موظف به جمع0

 .میباشند

 .می باشدهای مصرف شده در ظروف مناسب  آوری روغن به جمع ـ پیمانکار موظف1

می باشد. تعویض  (خاک)یری از نشتی روغن در هنگام تعویض و نفوذ به زمین گپیمانکار موظف به جلو_1

  .داه مجاز نمی باگو در مکـان های غیر از تعمیر کارخانهروغـن در محـدوده 

 .میباشند(خاک)های مایع فسیلی به زمین یری از نشت سوخت گـ پیمانکار موظف به جلو0

م هشدار دهندة نصب شده در معادن و رعایت سرعت مجاز لائانکار موظف به رعایت و توجه به عـ پیم4 

   میباشند

آوری شدة نفتی مایع و  ها، ضایعات جمع ـ پیمانکار موظف به پاکسازی محدودة فعالیت خود از زباله64

 .میباشندجامد در پایان قرارداد 

اه بوده و موظف به اجرای دقیق، قوانین و گکار HSE اه پیمانکار به عنوان مسئولگـ سرپرستان کار66 

  نکـات ایمنـی و بهداشـتی و زیسـت محیطـی میباشند

  .ای دوار خود را به حفاظ و کاور مجهز نمایندهها و دستگاه  ـ پیمانکاران سرندی میبایست نوار نقاله64
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یری و حمل سنگ آهک خرپشت میبایست جهت انجام عملیات آتشباری از گاران استخراج بارپیمانک -61

 .یرندگای خدمات آتشباری بهره هافراد ماهر و آشنا به مواد منفجره و ترجیحاً از یکی از شرکت 

یری و حمل سنگ آهک میبایست کلیه قوانین و نکات ایمنی و حفـاظتی گـ پیمانکاران استخراج بار69 

 .کـار بـا مـواد ناریـه را دقیقـاً رعایـت نمایند

ان موظف به گتخلیه بار رانندیا یری گدر صورت توقف خودروها به مدت چند دقیقه در محل بار-60 

  .خاموش نمودن خودروی خود می باشند

 .ان موظف به تنظیم موتور به موقع خودروهای خود می باشندگرانند-61

  .ردندگرتب از لحاظ ریزش روغن بررسی وسایل نقلیه به طور م-61 

  د.واهینامه مرتبط می باشگان دارای گیری رانندرگپیمانکار ملزم به بکا-60

 .کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به کپسول اطفای حریق متناسب با وسیله باشند-64

 .کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به جعبه کمکهای اولیه باشند-44 
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             "      2پیوست شماره    "                                                            

 ))مشخصات حداقل تجهیزات معدنی مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد((           

تعداد حداقل  مشخصات نام دستگاه  ردیف

 مورد نیاز

 دستگاه W190 4یا کوبلکو  ZL50یا 914کوماتسو لودر 6

)تعداد دستگاه 9 444یا هیوندای 494یا ولوو140نیولند و پاکت  بیل مکانیکی پیکور 4

با نظر ناظر و 

کارفرما قابل 

کاهش و افزایش 

 می باشد(

)تعداد  64حداقل دانگ فنگیا زیر مایلر یا  N12در حد ولوو چرخ 64کمپرسیکامیون  1

با نظر ناظر و 

کارفرما قابل 

کاهش و افزایش 

 می باشد(

 دستگاه 6 یا معادل آن 444cfmمدل کمپرسور 9

 دستگاه6 میلی متر یا بالاتر4قطر دستگاه حفاری با مته 0

 دستگاه6 چرخ 64چرخ یا  1 تانکر آبپاش 1

 دستگاه 6 یا معادل آن D8 -155 بلدوزر 1

 

 

 


