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 «قرارداد پيمانكاري آماده سازي و استخراج، بارگيري وحمل سنگ آهك از معدن کوه بادام »                 

و شناسه ملی  9944این قرارداد فی مابین شرکت سیمان شمال)سهامی عام( به شماره ثبت 

به نمایندگی آقای علیرضا همتی تبار به عنوان مدیر   966161111100و کد اقتصادی 64644491104

عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً، به آدرس تهران، خیابان 

که از  00816641و به شماره تلفن  414شهید بهشتی، بین پل مدرس و خیابان شهید احمد قصیر پلاک 

به شماره ثبت  ……………یک طرف و شرکت  شود از نامیده می"کارفرما "این پس اختصاراً در این قرارداد 

به  ........................با کد ملی  ....................به عنوان  ................نمایندگی  به ..................و شناسه ملی  ...........

که از این پس اختصاراً در  ،تلفن.................................با شماره  ،.........................،کدپستی: ........................... :آدرس

 نامیده می شود از طرف دیگر، تحت شرایط مذکور در مفاد آن منعقد می گردد."پیمانکار"این قرارداد

 ( موضوع قرارداد:1ماده

 عبارت است از:موضوع قرارداد 

و دپو کردن(  چال زنی، خرج گذاری، انفجاریا آتشباری ) (عملیات آماده سازی و استخراج توسط پیکور و6-6

               قیف به گ آهک از معدن سنگ آهک کوه باداممعدن، بارگیری و حمل سنمتناسب با شرایط 

 های سیمان شمال خواهد بود. سنگ شکن

 ارد ذیل می باشد:شرح خدمات شامل مو(4-6

 و یا آتشباری با استفاده از مواد ناریه متناسب با شرایط معدن. استخراج با پیکور(6-4-6

 نیروی انسانی و سایر لوازم مورد نیاز از طرفجام کلیه اقدامات اعم از تجهیزات، کارگیری و انه ب(4-4-6

بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام به قیف سنگ شکن ها  پیمانکار جهت استخراج و استحصال،

 .ناظر قرارداد طبق نظرو یا به دپوی کارخانه سیمان شمال 

سانتی متر و رطوبت 94×94×94سنگ آهک استخراجی از معدن باید دارای ابعادی مساوی یا کمتر از (1-6

و در زمان فعالیت خط تولید  کن هاگ آهک حمل شده به قیف سنگ شدرصد باشد. مقدار سن 1حداکثر 

و در زمان توقف خط تولید روزانه ماه  64حدود تن  040444تن و متوسط ماهیانه  40844 ودروزانه حد

باشد که مقدار کل سنگ آهک حمل شده  ماه 4 مدتدر  تن 810444تن و متوسط ماهیانه  40144 حدود

بدیهی  گردد.می قیف سنگ شکن ها تخلیه در مجاز خواهد بود که ±% 1 تن با دامنه 4140444در سال 

 این قرارداد اعمال خواهد گردید. 64مفاد ماده  ،مقدار سنگ تحویلیدر صورت کاهش  است

تایید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار، توزین در محل باسکول و تخلیه سنگ آهک  ،(ملاک محاسبه9-6

ها و یا دپوی سنگ آهک تعیین شده توسط ناظر قرارداد و اخذ رسید واحد انبار کل و  در قیف سنگ شکن

ک تعیین وضع کالای می باشد. صدور رسید واحد انبار و قبض باسکول ملاو تائید ایشان قبض باسکول 

 .باشد و رسید واحد انبار و قبض باسکول، تاییدی بر کیفیت محصول تحویل شده نمی باشد دریافت شده می
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به  کامیون (بدیهی است پرداخت صورت وضعیت و پذیرش سنگ وارده منوط به وزن کشی هر سرویس1-6

 صورت پر و خالی توسط باسکول مستقر در ورودی کارخانه در طی روز می باشد.

ی ارتباطهای  می نماید که از معدن بازدید نموده و با علم و اطلاع از وضع راه تائید و تعهدپیمانکار :1تبصره

های حقوقی و مالی ضمن اجرای قرارداد  و کیفیت مواد معدنی اقدام به عقد قرارداد نموده و کلیه مسئولیت

که شامل مقررات محیط زیست و منابع طبیعی و معارضین احتمالی و محلی نظیرآب گرفتگی، سیل و غیره 

پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه های اصلاح و ترمیم آن بر عهده  را پذیرفته و در این راستا هزینه

 مسئولیتی نخواهد پذیرفت.

تمام مدت قرارداد کارفرما مجاز است در هر زمان و بدون  نیاز به اعلام به  پیمانکار در قسمتی در : 2تبصره

 اقدام نماید.اج و بهره برداری از معدن راساً از پهنه کار، نسبت به استخر

 ( اسناد و مدارک :2ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است که جزء لاینفک قرارداد می باشد:

 ( متن قرارداد حاضر6

صفحه که تمام صفحات  4شامل دستور العمل  موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در 6(پیوست شماره 4

 آن به امضای طرفین رسیده است.

تمام  صفحه 6در  که نیاز جهت انجام قرارداد موردشامل لیست حداقل ماشین آلات  4( پیوست شماره 1

 صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

 44-44-44شامل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن با کد سند 1(پیوست شماره 9

(چنانچه در حین اجرای موضوع قرارداد، اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد، اسناد مذکور جزء 1

 مدارک قرارداد محسوب و برای طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد.اسناد و 

(هرگاه بین مواد این قرارداد و سایر اسناد و مدارک تناقض وجود داشته باشد، در درجه اول قرارداد حاضر و 1

در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور که مربوط به موضوع قرارداد باشد و با تفسیر واحد حقوقی 

 رکت سیمان شمال، ملاک عمل خواهد بود.ش

 ( مدت قرارداد : 3ماده

 44خواهد بود که در آن  به  مدت یک سال شمسی 44/64/6941الی  46/46/6941شروع قرارداد از تاریخ

ارگاه به قرارداد حاضر اضافه روز ابتدائی جهت تجهیز کارگاه در نظر گرفته شده است و مدت تجهیز ک

 گردد. نمی
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روز از  44هزینه تجهیز و آماده سازی کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و حداکثر ظرف مدت :3تبصره

 به نحو کامل انجام می گیرد. ابلاغ کتبیتاریخ 

 ( مبلغ قرارداد:4ماده

 .........................)  ریال.................................. مبلغ کل قرارداد جهت انجام تمام تعهدات این قرارداد به ارزش(6-9

 می باشد. و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ناخالصریال(، به صورت 

( به ازاء سنگ آهکحمل دپو سازی و  ،(بابت هر تن سنگ آهک باسکول شده )استخراج، بارگیری4-9

ارائه قبض باسکول ها یا دپوی داخل کارخانه کارفرما به همراه رسید انبارکل و  تحویل درقیف سنگ شکن

ریال(، به صورت  ......................) ریال ............... هر سرویس وزن پر وخالی طبق مشخصات ذکر شده مبلغ

 می باشد:فکیکی زیر و به شرح تاخالص ن

هزینه حفاری و آتشباری )استخراج( به ازاء هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص :4تبصره

ریال ...................هزینه دپوسازی به ازاء هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص ،ریال( ..................).................ریال

 ................هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص  هزینه بارگیری و حمل به ازاء ریال(، .....................)

 ( می باشد.ریال...............)

پیمانکار می بایستی مدارکی دال بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید، مطابق  :5تبصره

قانون مذکور، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد. بدیهی است در این صورت 

ظام مالیاتی کشور و صدور های تعیین شده در ن پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت نهایی مطابق فرم

 فاکتور رسمی از طریق سامانه مودیان خواهد بود.

مفاد  های قرارداد تعلق نخواهد گرفت. به ریز قیمت هیچگونه تعدیلی در طول مدت اجرای قرارداد :6تبصره

  قرارداد حاضر می باشد.64ماده  1و    14این بند مستثنی از شمول  بند

نماید که تمکن کافی جهت انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد، به نحوی که پیمانکار اعلام می  :7تبصره

هرگونه تاخیر از سوی کارفرما در پرداخت وجوه ناشی از قرارداد حاضر منجر به توقف و تاخیر در انجام 

  ضوع قرارداد نگردد.مو
 %41به میزان  توامان و یا منفرداً دار قرارداد رازمان و مق ،کارفرما می تواند در طول اجرای قرارداد:8تبصره

باشد و حق هیچگونه  ر طبق ریز قیمت های توافق شده میو پیمانکار ملزم به انجام کا افزایش یا کاهش دهد

و طبق بهای واحد  بدیهی است در صورت کاهش یا افزایش مقدار قرارداد، متناسباً، اعتراضی نخواهد داشت

 .یا کاهش می یابد مبلغ قرارداد نیز افزایش قرارداد،

 ( نحوه پرداخت:5ماده 
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فوق و با ارائه صورت وضعیت عملکرد یک ماه کاری براساس قبوض  مبلغ استحقاقی پیمانکار طبق مواد(6-1

و رسید انبارکارخانه سیمان شمال و تأیید کمی و )مقدار تناژ ثبت شده باسکول کارخانه کارفرما( باسکول 

جهت محاسبه به قرارداد،  9ماده  9و بر اساس مفاد تبصرهکیفی دستگاه نظارت و تایید نهایی مدیر کارخانه 

 قانونی و قراردادی قابل پرداخت خواهد بود. رامور مالی ارسال میگردد که پس از کسر کسو

که مبلغ آن حداقل ) یتآخرین صورت وضع تسویه حساب:9تبصره
 

  
 استرداد و (مبلغ قرارداد می باشد

 می باشد. صا حساب از سازمان تامین اجتماعیمشروط به ارائه مفا، پیمانکارسپرده بیمه 

هر گونه پرداختی به پیمانکار مستلزم ارائه بیمه مسئولیت مددنی پیمانکدار نسدبت بده کارکندان و      :11تبصره

محیط کار بر اساس قوانین پیش بینی شده در قانون کار در ابتدای شروع کار توسط پیمانکار خواهد بود. لذا 

ارات پرداخت شده از در صورت عدم تامین پوشش های بیمه ای مناسب از سوی پیمانکار یا عدم کفایت خس

امضا کنندگان این قرارداد( متضامناً مسئول جبران خسارات وارده شرکت )آن ، پیمانکار و مدیران بیمهسوی 

 به کارفرما ) پرسنل و اموال و...( و اشخاص ثالث می باشند. 

 ،طدرفین  ( مقدار بار استخراج شده در داخل معدن طی صورت جلسه تحویل زمین به مقدار مورد توافق4-1

کلیه آماده سازی های مرتبط )دپو سازی و خردایش ثانویه(برعهده پیمانکار می تحویل پیمانکار خواهد شد، 

محاسبه و بعد از حمل  قرارداد 9طبق تبصره  ،زای هر تنبه ابارگیری و حمل  هزینه فقط بدیهی استباشد، 

 ر کارفرما، در وجه  پیمانکار قابل پرداخت می باشد. نشانی مدنظبه 

 ( کسور قانونی: 6ماده

 اشد.ب بر عهده پیمانکار می، مالیات و عوارض شامل بیمه تامین اجتماعی این قرارداد قانونی ( کلیه کسور6-1

 طبق  که به تایید ناظر قرارداد رسیده باشد، پیمانکارهر صورت وضعیت ارسالی  از کل مبلغ ناخالص (4-1

علی الحساب کسر می گردد و مبلغ فوق به انضمام  عنوان% به 80/8مبلغ   اجتماعی،قانون تامین   10ماده  

صورت وضعیت نهایی )که مبلغ آن حداقل به میزان
 

  
باقی خواهد مبلغ کل قرارداد می باشد( نزد کارفرما 

 .پیمانکار مسترد خواهد شدسپرده مذکور در پایان قرارداد و پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به  ماند،

 سپرده حسن انجام کار : ( 7ماده

بعنوان ده درصد( )% 64 ،که به تائید کارفرما رسیده باشد از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار

ماه از  1که پس از گذشت  خواهد شدنگهداری و به صورت سپرده نزد کارفرما حسن انجام کار کسر  تضمین

سوی پیمانکار و با درخواست کتبی پیمانکار و با تائید دستگاه نظارت  هر مکسوره و بعد از اجرای تعهدات از

 د هر. کارفرما محق خواهد بود در طول اجرای عملیات موضوع قراردابه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود

محل سپرده مکسوره این  که از پیمانکار قصوری سرزند نسبت به تامین خسارتهای احتمالی وارده از زمان
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و  پایان قراردادپس از و سه ماه آخر  سپردة حسن انجام کار مکسورهمانده  ماده به نفع خود استفاده نماید.

 .شد هدمسترد خوا به وی اعلام رضایت دستگاه نظارت از عملکرد پیمانکار

 :(تضمين اجراي تعهدات  8ماده

به   )با ارائه تصویر ثبت چکشرکت چک صیادیدله قرارداد یک فقره پیمانکار متعهد می گردد همزمان با مبا

 همراه گواهی امضا اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انطباق امضای چک با امضای پیمانکار( 

در وجه شرکت سیمان شمال به تاریخ ریال(  .....................).................ریالبه مبلغ  % مبلغ قرارداد644معادل 

. کارفرما مجاز خواهد نجام تعهدات تسلیم کارفرما نمایدبه عنوان ضمانت ا ،قراردادماه پس از پایان مدت  1

د مطابق مفاد تعهدات خو و یا به قرارداد نباشدبود در صورتیکه پیمانکار قادر و یا مایل به انجام موضوع 

انجام کار   ، هرگونه خسارات وارده به خود را از محل ضمانت انجام تعهدات یا حسنقرارداد عمل ننماید

 .پیمانکار وصول نماید

ن مذکور یتضم تائید دستگاه نظارتبا  قرارداد پایانپس از ماه  1: در صورت رضایت کارفرما و 66تبصره 

 گردد. می مسترد

 دستگاه نظارت:( 9ماده

رئیس واحد معادن کارخانه ناظر بر انجام صحیح موضوع قرارداد، پیگیری و نظارت بر موارد فنی قرارداد 

کلیه نقطه نظرات  همچنین ناظر عالی قرارداد مدیر کارخانه کارفرما می باشد. مذکور معرفی می گردد،

. مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای بودپیمانکار لازم الاجرا خواهد  ناظرعالی و ناظر قرارداد برای

موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی ناظر به عهده پیمانکار است و در هر حال نظارتی 

 کاهد. های پیمانکار نمی آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت که در اجرای کارها بعمل می

 : ( تعهدات پيمانكار11ماده

(فواصل بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام تا محل سنگ شکن های کارخانه و یا دپوهای 6-64

کیلومتر به رویت پیمانکار رسیده است و پیمانکار از آن آگاهی کافی و کامل یافته 64آهک به فاصله تقریبی 

یش مسافت بدون تغییر در است و باعنایت به اینکه فاصله ذکرشده به صورت تقریبی اعلام گردیده لذا افزا

 % مورد تائید پیمانکار می باشد. 44قیمت تا 

قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا  6پیمانکار متعهد به تحویل سنگ آهک موضوع ماده (4-64

پیمانکار مکلف است که به  در صورت تخلف، کارخانه می باشد. دستگاه نظارتدپوهای آهک اعلامی از سوی 

فرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع محض اعلام کار
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درصد از قرارداد  %1مکلف است که وجه التزامی معادل  مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد،تعهد این ماده 

 .هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد را به ازاء

(پیمانکار موظف است در استخراج سنگ آهک در پایان هر ماه، هیچگونه سنگ بولدر )خارج از سایز( 1-64

در صورت تخلف از این ماده پیمانکار  کارها، انبار و... انباشته نکند.طبق موضوع قرارداد را در داخل سینه 

اقدام خردایش سنگ ها صلاح نسبت به ا رفرما مبنی بر تخلف از این ماده،مکلف است که به محض اعلام کا

که وجه التزامی مکلف است  و نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد

 در وجه کارفرما بپردازد.نشده مربوط به میزان سنگ های خردایش  مبلغ %)بیست درصد(44معادل 

شده توسط کارفرما عملیات استخراج را انجام دهد  پیمانکار موظف است بر مبنای طرح استخراج ارائه(9-64

و در صورت تخلف مجبور به اصلاح سینه کارهای معدن بر مبنای نظر ناظر یا مشاور امور معدنی کارفرما با 

 هزینه خود خواهد بود. بدیهی است دراین صورت هزینه مشاور امور معدنی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

الی تخریب و تضییع ذخایر معدنی موضوع قرارداد، برعهده پیمانکار است و پیمانکار مسئولیت احتم(1-64

مکلف به رعایت آئین نامه ها و مقررات معادن می باشد و کارفرما حق دارد برعملکرد پیمانکار نظارت کامل 

 قضاییحاکم با اعلام کتبی بدون نیاز به مراجعه به م کارفرما می تواند صرفاً ،داشته و در صورت تخطی

مبلغ کل قرارداد از % بالاسری 44التزامی معادل کلیه خسارات وارده با وجه وصول نسبت به فسخ قرارداد و 

از محل تضامین ویا مطالبات پیمانکار بلامانع است و پیمانکار حق هرگونه  اقدام نماید. وصول این وجه التزام

 اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

 سوخت، ابزار و ماشین آلات موردنیاز، بارگیری و حمل،شباری، استخراج،به آت ه هزینه های مربوطکلی(1-64

)خرید مواد ناریه ناریه خرید مواد مالیات متعلقه وپرداخت حقوق ودستمزد، مزایا، حق بیمه کارکنان، 

ین قرارداد پیش بینی باشد و به عنوان قسمتی از مبلغ ا به عهده پیمانکار می (64-14براساس شرایط بند 

به نحوی که نه در خصوص این موارد و نه هیچ هزینه دیگر پیمانکار حق مراجعه و درخواست  گردیده است،

در مدت زمان  مازاد از کارفرما را نخواهد داشت، اما هرگونه افزایش قیمت در خرید سوخت دولتیمبلغ 

از ارائه مستندات و مدارک مثبته از سوی  مصوبه رسمی اعلام گردد صرفاً پس که طبق اجرای قرارداد

پیمانکار و بررسی و تائید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تائید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی 

 پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

 ،مکلف است در معدن پیمانکارنکار، جهت اطلاع کارفرما از میزان استخراج مواد معدنی توسط پیما(8-64

دفتر یا دفاتری را که قبل از شروع عملیات توسط کارفرما شماره گذاری و مهر گردیده است به طور مرتب 

 را با توجه به بارنامه ها و حمل، و محصول قابل بهره برداری و مقدار حمل روزانه  نگهداری و میزان استخراج

در دفاتر مربوطه ثبت و در مواقع مراجعه ناظر کارفرما ارائه نماید. در غیر این صورت مکلف به پرداخت وجه 

 از مبلغ کل قرارداد خواهد بود. % 1معادلالتزامی 
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پیمانکار متعهد است که با ناظر معرفی شدة کارفرما و مسئول فنی معدن همکاری لازم را معمول (0-64

معدن را در اختیار کارفرما قرارداده و ملزم به رعایت دستورات مسئول فنی با هماهنگی  دارد و تمام اطلاعات

 ناظر قرارداد در جهت رعایت اصول استخراجی می باشد.

را در تردد وسایط حمل ونقل داخل معدن و کارخانه  عوامل پیمانکار موظفند کلیه موارد انضباطی (4-64

متضامناً نسبت به جبران هرگونه خسارت ناشی ازعدم رعایت موارد  رعایت نموده و پیمانکار و شخص خاطی

 فوق مسئول می باشند. 

نقلیه و استخراج و بارگیری در میزان  لپیمانکار اعلام می نماید که شرایط جوی و نقص فنی وسای(64-64

متعهد است. لذا در مؤثر نبوده و به تحویل آن تن(  040444تن و متوسط ماهیانه40844مورد توافق )روزانه 

ساعت نسبت به جایگزین نمودن آن اقدام  84نقلیه مکلف است که ظرف حداکثر  یلصورت نقص فنی وسا

ساعت کارفرما نیز راساً می تواند نسبت به جایگزین نمودن این  84نماید و در صورت تاخیر پیمانکار بیش از

 یافت نماید.ا از پیمانکار در% بالاسری ر44ه ه های مربوطه به علاونموارد اقدام و هزی

اس صورت جلسه پیمانکار تعهد می نماید که نسبت به حفظ و نگهداری تاسیسات معدن که بر اس(66-64

طی مدت قرارداد اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه اشکال در تجهیزات مربوطه  تحویل پیمانکار شده

 رفع آن به هزینه خود اقدام نماید. مسئولیت آن بعهده پیمانکار بوده و می بایست در جهت

کل یا  دستگاه نظارت،پیمانکار می تواند فقط در صورت توقف سنگ شکن ها و یا با درخواست :12تبصره

همچنین در صورت توقف سنگ بخشی از سنگ ها را در دپوی تعیین شده محوطه سنگ شکن بریزد. 

قیف های سنگ شکن با نظر ناظر، پیمانکار مجاز به دقیقه توقف پشت  61ها در حین کار روزانه بعد از  شکن

 تخلیه بار کامیون ها در محل دپوی اعلام شده می باشد.

بدیهی است مقدار بار موجود در داخل معدن قبل از عملیات استخراج طبق صورت جلسه زمین :13تبصره

به ( 1-4)و حمل طبق ماده  به توافق پیمانکار و کارفرما خواهد رسید و تناژ توافق شده با مبلغ بارگیری

کلیه  .ه پرداخت خواهد شدپیمانکار بعد از باسکول و قبض انبار و اخذ تاییدیه های لازم از کارفرما، در کارخان

 آماده سازی های مرتبط )دپو سازی و خردایش ثانویه(برعهده پیمانکار می باشد.

کارخانه تحویل  60الی  0طول روز از ساعت ( پیمانکار موظف است سنگ آهک موضوع قرارداد را در 64-64

انجام  باید هماهنگی های لازم با ناظر پیمانکارو نیاز به افزایش ساعت کاری روزانه نماید. در غیر این صورت 

 گردد.

که قابل تن سنگ آهک استخراج شده  444/14 مقدار (پیمانکار موظف است در پایان قرارداد61-64

معدن را به کارفرما تحویل نماید؛ پس از ارسال سنگ استخراج شده به  داخل در سینه کاربارگیری باشد 

استخراج به پیمانکار تعلق خواهد کارخانه  طبق باسکول کارفرما محاسبه صورت خواهد گرفت و فقط هزینه 

 .گرفت
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به محاسبه و ملاک پرداخت  قرارداد، 9ماده  9تبصره مبلغ مذکور مطابق با مبلغ مندرج در:14تبصره

 خواهد بود.پیمانکار

پیمانکار با امضاء این قرارداد به توان وتخصص لازم و تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی متخصص (69-64 

 در راستای امور اخیر اقرار می نماید.

هم زمان با امضای قرارداد، پیمانکار موظف است گواهینامه های صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری (61-64

 فنی در امور پیمانکاران را به کارفرما ارائه نماید.و صلاحیت 

پیمانکار و کلیه عوامل وی موظفند موضوع قرارداد را با رعایت کامل مقررات زیست محیطی، ایمنی (61-64

و بدون هیچگونه لطمه ای به ماشین آلات و تاسیسات کارفرما به انجام برسانند و جبدران هرگونده خسدارت    

 وارد فوق علاوه بر مرتکب به نحو تضامنی به عهده پیمانکار نیز می باشد.ناشی از عدم رعایت م

( تامین سوخت مصرفی شامل گازوئیل، بنزین و روغن ماشین آلات و غیره به عهده و هزینه پیمانکار 68-64

می باشد. کارفرما در صورت درخواست کتبی پیمانکار در حد امکان مساعدت های لازم را بدرای معرفدی بده    

های ذیربط )جهت دریافت سوخت( بعمل خواهد آورد. بدیهی است اینگونه امور و شبیه آن به هر نحدو   گانار

 نباید تاثیر و یا اخلال در روند ارائه خدمات توسط پیمانکار داشته باشد.

پیمانکار موظف است در ابتدای کار نسبت به ارائه نامه کارفرما مبنی بر معرفدی بده سدازمان تدامین     (60-64

 و کلیه پرسنل خود را بیمه نماید. جتماعی جهت اخذ کد کارگاهی اقداما

مکلف به ارائه بیمه مسئولیت مدنی قرارداد قبل از شروع کار و رعایت اصول ایمنی، (پیمانکار 64-64

حفاظتی ومسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود در محل کاربوده و طبق قوانین تأمین اجتماعی 

ه کردن کارکنان خود در معدن اقدام نماید در غیر اینصورت و چنانچه از ناحیه سازمان تأمین نسبت به بیم

ناگزیر به قرارداد مطالبه گردد که کارفرما  اجتماعی وجوهی از بابت حق بیمه کارکنان پیمانکار در طول مدت

صورت وضعیت همان ماه پرداخت آن باشد مبالغ پرداختی جزو بدهی مسلم پیمانکار تلقی می گردد و از 

 کسر می گردد.

( پیمانکار می بایستی اطمینان حاصل نماید که تمامی پرسنل وی آشنایی لازم را با کلیه جنبه های 44-64

ایمنی کار کسب نموده اند و اطلاعات لازمه را نسبت به کلیه اقدامات احتیاطی دارا می باشند. به هر جهت 

فعل هر کدام از پرسنل پیمانکار خسارتی به کارفرما یا ثالث وارد آید، در صورتی که به علت فعل یا ترک 

 متضامناً مکلف به جبران خسارات می باشند. ده این قرارداد از سوی پیمانکار،پیمانکار و مدیران امضا کنن

د و خدمات را بطور ایمن و مطمئن انجام می دهن پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش کارها و(46-64

باری و حمل مواد ناریه، رعایت ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات و کارها بویژه عملیات آتش

 کنند. می
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: پیمانکار می بایست در قبال حوادث ناشی از کار، کارکنان خود و سایر عوامل فعال درمعدن را 15تبصره

 منجر به فوت و یا جرح وقوع هرگونه حادثه نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید. بدین ترتیب در صورت

( از نظر حقوقی، کیفری، مالیه مسئولیتی )برای کارکنان پیمانکار و یا سایر عوامل فعال در معدن هیچگون

عدم رعایت مقررات حفاظتی وایمنی متوجه کارفرما و مدیران وی نخواهد بود و چنانچه به هر دلیلی کارفرما 

ت موارد مورد مطالبه پیمانکار مکلف به پرداخ ،ث مکلف به جبران خسارت باشدبه لحاظ ادعای افراد ثال

باشد و کارفرما می تواند از محل مطالبات و تضامین پیمانکار نسبت به جبران خسارات وارده به کارفرما  می

 اقدام نماید.

 رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی:(44-64

پیوست ای مربوط )رعایت موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست و دستور العمل هپیمانکار متعهد به -الف

 ( در جهت کارهای فنی و پرسنلی می باشد. 6شماره 

پیمانکار موظف است لیست تجهیزات آماده به کار و همچنین تجهیزات تحت تعمیر خود را کتباً و طی  -ب

رت تهیه می نماید، به صورت روزانه به ناظر قرارداد فرم هایی که به این منظور و با راهنمایی دستگاه نظا

اعلام نماید. درصورت عدم انجام و یا اهمال و سهل انگاری با گزارش ناظر قرارداد و تایید ریاست کارخانه، 

ریال از صورت وضعیت های  64404440444ه مبلغکارفرما می تواند به ازای هر روز عدم اعلام آمار روزان

 کسر نماید. ماهانه پیمانکار

پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت بوده و رعایت قوانین زیست محیطدی و ایمندی   -پ

 حاکم بر معادن الزامی می باشد.

پیمانکار موظف به رعایت نکات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت فردی بدوده و مدی بایسدت نسدبت بده       -ج

 و .... از قبیل کفش، کلاه ایمنی، ماسک، گوشی ایمنی و لباس کدار  تجهیز پرسنل خود به لوازم ایمنی فردی

 مناسب اقدام نماید.

سرپرست کارگاه پیمانکار بعنوان مسئول ایمنی کارگاه بوده و موظف بده اجدرای دقیدق قدوانین و نکدات       -د

 ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی می باشند.

آلات مسدتعمل و فرسدوده در کارخانده، عددم وجدود       پیمانکارموظف به رعایت عددم اسدتفاده از ماشدین    -ه

مشکلات فنی، ایمنی در ماشین آلات و عدم دودزا بودن این ماشین آلات و رعایت مسدایل زیسدت محیطدی    

 می باشد.

پیمانکار موظف به ارائه کپی گواهینامه ویژه و پایه یک رانندگان و عدم اسدتفاده از راننددگانی کده فاقدد      -و

 انونی مناسب جهت رانندگی هستند، می باشد.گواهینامه و سن ق

 پیمانکار موظف به در اختیار قراردادن تجهیزات ارتباطی جهت ارتباط دهی پرسنل می باشد. -ز



 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

  

کلیه رانندگان پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علایم هشداردهنده در معادن و رعایت سرعت مجداز   -ح

 می باشند.

موضوع قرارداد نسبت به رعایت ظرفیدت ماشدین آلات در حدد اسدتاندارد،     پیمانکار مظف است در حمل  -ط

 اقدام نماید بطوریکه باعث ریزش مواد و کلوخه در محوطه کارخانه نشود.

پیمانکار موظف به استفاده از کارگر بر روی دپوها جهت راهنمایی ماشین آلات حمدل بدر روی دپوهدا و     -ی

وجود در محل دپو و تردد کامیون هدا بدوده و تسدطیح دپوهدا بعهدده      تخلیه مواد با توجه به خطرات بالای م

 پیمانکار میباشد)با هر نوع ماشین آلات( و کارفرما هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

کمپرسی و غیدره از بدالای دپوهدا    مسئولیت و خسارت ناشی از خطرات احتمالی نظیر سقوط کامیون و تذکر:

موظف سنگ آهک به داخل قیف سنگ شکن ها، پیمانکار  همچنین در زمان تخلیه مانکار می باشد.عهده پیب

 محوطه سنگ شکن ها خواهد بود. نظافتبه 

)مدازاد بدر   هایی نظیر لودر، بیل مکدانیکی و یدا بولددوزر     چنانچه به دلایلی کارفرما نیاز به دستگاه:16تبصره

داشته باشد به نحوی کده در تعهددات ذکدر شدده قبلدی نباشدد،        در داخل کارخانه و پیرامون آن(68تبصره 

 پیمانکار موظف به در اختیار گذاشتن آنها بر اساس نرخ اعلامی واحد بازرگانی خواهد بود.

روغن های مصرف شده در ظروف مناسب و نشتی  به جمع آوری لاستیک ماشین آلات، پیمانکار موظف -ک

و همچنین جمع آوری زباله ها در ظروف مناسدب   و خود داری از نفوذ روغن به خاک آنها در هنگام تعویض

 می باشد و از ریختن زباله در محدود کارگاه جدا پرهیز نماید.

پیمانکار موظف به رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در هنگام سوخت گیری و تخلیه سوخت ماشین  -ل

 می باشد. آلات و جلوگیری از ریزش و هدررفتن سوخت

براساس آیین نامه ایمنی در معادن مصوب شورای عالی  ایمنی انجام کار پیمانکار موظف به رعایت اصول -م

حفاظت فنی و همچنین دستورالعمل های کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضدطراری سیسدتم مددیریت    

 .می باشد (IMS)یکپارچه شرکت 

مواد معدنی را به  تن 4844رسمی روزانه حتی در ایام تعطیلپیمانکار موظف است در تمامی ایام (41-64

)در صورت  .منوط به موافقت کارفرما می باشد ،و هر گونه تعطیلی اضطراری حمل نماید کارخانه تحویل

 .(یرات با هماهنگی کارفرما میباشدتوقف کوره برای تعم

نسبت به احداث جاده در معدن به عنوان ، صورت نیاز و با نظر ناظر قرارداددرپیمانکار موظف است (49-64

درصد و عرض حدود 64تا  64جاده دسترسی و حمل بار با کامیون خواهد بود که با شیبی مناسب حدود 

ه به نظر ناظر یا مسئول فنی ) با توج متر، بطوری که دو کامیون بتواند به راحتی از کنار هم تردد نمایند. 64

قابل ذکر است که پیمانکار باید در ساختن جاده به خصوص در محل پیچ های جاده داخل معدن و  (معدن

 جاده دسترسی به کارخانه استانداردهای لازم را رعایت و از قطع احتمالی درختان خودداری  نماید.
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یی استخراج و ( پیمانکار موظف است در ابتدا لیست ماشین آلات، پرسنل و تعداد تجهیزات که توانا41-64

تن در روز را  جهت انجام عملیات جاده سازی و استخراج را به ناظر قرارداد ارائه و  10444حمل حداقل 

 تامین نماید و در صورت تغییر در ماشین آلات و یا پرسنل را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

 آماده بکار مورد نیاز را در محل معدن( پیمانکار متعهد است در تمامی ایام دستگاه ها و ماشین آلات 41-64

 متعلق به خود شرکت پیمانکار باشد. می بایست مالکیت ماشین آلات .داشته باشد

ارداد را ماشین الات ، تجهیزات، ادوات و .... مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرپیمانکار موظف است :17تبصره

 .وع قرارداد در محل اجرا مستقر نمایدتهیه و در زمان اجرای موض ،4مطابق لیست پیوست شماره 

)به  در صورتیکه به هر دلیلی هر یک از ماشین آلات اعلامی معیوب و نیاز به تعمیرات داشته باشد(48-64

پیمانکار موظف است دستگاهی معادل آن جایگزین  ساعت باشد( 84نحوی که فقدان آن دستگاه بیش از 

نسبت به اجاره ماشین آلات مذکور  کارفرما می تواند راساً ،آلاتدر صورت عدم جایگزینی ماشین و نماید.

 سری از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.%بالا 14اقدام و با احتساب 

پیمانکار ملزم می باشد که کلیه اصول فنی معدن کاری را به جهت سوق دادن شکل کلی معدن به (40-64

 سمت پلکانی روباز را رعایت نماید.

 پیمانکار متعهد است که بهره برداری از معدن را مطابق با طرح و نقشه کارفرما به اجرا درآورد.(44-64

و یال  پله شماره یک )قله اصلی(همچنین برای این قرارداد کارفرما اولویت کاری خود را بر روی سینه کار 

و مابقی تمرکز عملیات معدنی در یال شرقی و  قرار دهد %عملیات معدنی(14جنوبی )قله معدن()حدود 

پیمانکار موظف است شرایط معدن کاری را به  سایر قسمت های معدن طبق نظر ناظر قرارداد می باشد.

و نسبت به بارگیری و  در این سینه کار انجام دو مرحله آتشباری ماه نحوی مدیریت نماید تا حداقل هر

 شود.اقدام  حمل سنگ استخراجی

 پیمانکار موظف است سرپرست کارگاه و مهندس ناظر واجد شرایط مقیم در معدن) مهندس معدن(14-64

هرگونه تغییر  معرفی وو لیست پرسنل شاغل در کارگاه را بعد از عقد قرارداد با حداقل سه سال سابقه کار( 

 نماید. اعلامکارفرما  را به در نیروی انسانی

متخصص جهت عملیات آتشباری و خرج گذاری در سینه کارهای  پیمانکار موظف است از نیروی(16-64

 آماده انفجار استفاده کند که دارای گواهینامه های مربوطه و مورد تایید کارفرما باشند.

حداقل یک روز قبل از عملیات انفجار به اطلاع کارفرما رسیده و هر گونه  عملیات آتشباری باید(14-64

 بعهده پیمانکار خواهد بود.که منجر به خسارت مالی و جانی شود  ناشی از قصور پیمانکارحادثه 

عملیات موضوع قرارداد به غیر را  پیمانکار حق فروش ماده معدنی موضوع قرارداد و حق واگذاری(11-64

 ندارد.
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حمل و نقل مواد ناریه ) طبق آیین نامه ایمنی در معادن( و احداث  ،رعایت اصول ایمنی آتشباری(19-64

پیمانکار راساً مسئولیت  ،پناه برای آتشباری توسط پیمانکار لازم اجراء بوده و در صورت هر نوع تخلفجان 

 آن را به عهده خواهد داشت.

برای دریافت فرم درخواست مواد ناریه از مسئول فنی و مانکار متعهد میگردد پیگیری لازم پی(11-64

 دهد. تاییدیه شرکت خدمات آتشباری و بهره برداری انجام

پیمانکار موظف است اطلاعات مربوط به مقدار مواد ناریه مصرفی و صورت خلاصه مصرفی ماهیانه را (11-64

 هر انفجار و تایید نیروی انتظامی به مسئول فنی و ناظر کارفرما ارائه نماید. بعد از

ا را به نحوی تنظیم (پیمانکار موظف است تعداد چال و میزان مواد ناریه درخواستی جهت انفجار آنه18-64

 نماید که خرجگذاری چال ها و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب صورت پذیرد.

از پرسنل آتشباری و دست اندرکاران مواد ناریه، که صلاحیت آنها مورد تایید پیمانکارموظف است (10-64

 و به هزینه خود استفاده نماید. رگان های قانونی قرار گرفته، راساًا

کلیه خدمات مربوطه به مواد ناریه و آتشباری در معدن و به طور کلی،  (خرید، حمل و انجام عملیات14-64

افزایش قیمت  هرگونه .میگیرد به عهده پیمانکار می باشدعملیات آتشباری که در معدن کوه بادام انجام 

مثبته از سوی پیمانکار و صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک اجرای قرارداد  در زمانمواد ناریه خرید 

بررسی و تائید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تائید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار 

 ایجاد نخواهد کرد.

تهیه  اج سنگ آهک را بصورت یک بار مصرف،(پیمانکار می بایست مواد ناریه مورد نیاز جهت استخر94-64

 و استفاده نماید.

هماهنگی جهت حضور مامور نیروی انتظامی ناظر به آتشباری، ایاب و ذهاب آن مامورین و پرسنل ( 96-64

 مربوطه و هزینه های آن بطور کلی بعهده پیمانکار می باشد.

ایمن سازی محل آتشباری و بستن جاده ها و جلوگیری از تردد افراد و حیوانات در منطقه آتشباری (94-64

 بعهده پیمانکار است.

پیمانکار موظف است پارامترهای لازم در حفاری شامل فاصله چال ها از یکدیگر، فاصله چدال هدا از   (91-64

سطح آزاد، شیب چال ها و اضافه عمق حفاری را بگونه ای تنظیم نماید که ماده معدنی استخراج شده دارای 

 نیز رعایت گردد. بوده و پایداری شیب پله هاقرارداد  6ماده ( 1-6شده در بند ) خصوصیات قید

 منظور رعایت مسایل ایمنی توسط پیمانکار الزامی است.ه ( لق گیری کلیه سینه کارها ب99-64

پرداخت هرگونه خسارت مالی ناشی از قصور پیمانکار در اجرای عملیات آتشدباری بعهدده پیمانکدار    (91-64

 می باشد.
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معددن   یستی و خریداری شده را در سینه کارها( پیمانکار متعهد میگردد که تمام  مواد ناریه درخوا91-64

 کوه بادام استفاده نماید.

جاده ارتباطی از معدن تا کارخانه کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود.  نظافت و نگهداریحفظ و (98-64

های  ا پل های احتمالی که تردد کامیونبدیهی است هرگونه هزینه و اجرای رفع موانع و انسداد مسیر و ی

و همچنین تعامل و  تل نمایدحمل سنگ آهک و وسایل نقلیه را در طول مسیر معدن یا کارخانه مخ

 بود.بر عهده پیمانکارخواهد  همکاری با معارضین محلی

ورود انبارکل  مجوز بایستی دارای ،کلیه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به معدن کارخانهورود ( 90-64

و پیمانکار موظف است جهت خروج هر کدام از ماشین آلات نسبت به اخذ مجوز خروج با  اشدکارخانه ب

 مدیر کارخانه اقدام نمایند.ناظر وتایید 

 باشد. می بر عهده پیمانکارپرسنل پیمانکار اسکان از جمله ایاب وذهاب و تمامی هزینه های پرسنلی (94-64

داد بر عهده پیمانکار است و در صورت درخواست پرسنل در طول مدت زمان قرار ی( تهیه غذا14-64

پیمانکار و موافقت کارفرما، پیمانکار می تواند از رستوران کارفرما در صورت وجود غذا، با رعایت ضوابط 

 کارفرما و با نرخ اعلام شده  توسط کارفرما استفاده نماید.

 مدت قرارداد به عهده پیمانکار طول روشنایی و نگهداری ساختمان در(هزینه تامین آب، تلفن، 16-64

 .باشد می

های موجود در داخل معدن کوه بادام را  طی صورت جلسه   (پیمانکار متعهد میگردد ساختمان14-64

پیمانکار تحویل گرفته خواهد  قرارداد به همان شکل از پایان تحویل گرفته و مورد استفاده قرار دهد و در

از حساب پیمانکار کسر خواهد شد.  مذکور جهت جبران آن، هزینه تعمیر در صورت خسارت ابنیه شد،

همچنین اختصاص یک اتاق مناسب جهت دفتر ناظر پیمانکار با احتساب لوازم دفتری در معدن کوه بادام 

 پیمانکار می باشد. اتجزو تعهد

ی ا کلیه هزینه هامانکار نداشته لذ(کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تامین اسکان پرسنل پی11-64

 مربوطه به اسکان به عهده پیمانکار می باشد.

(با توجه به لزوم حضور یک شرکت آتشکاری در معدن، پیمانکار متعهد میشود تمام همکاری خود را 19-64

و توسط ناظر قرارداد شده  پیشنهادجهت عقد قرارداد و حصول عملیات آتشباری با شرکت آتشکاری 

 .گیردبکار تبط پرداخت هزینه های مر

های سنگ آهک کم عیار و پرعیار ( با توجه به اینکه معدن سنگ آهک کوه بادام دارای لایه 11-64

قرارداد اقدام و  پیمانکار موظف است نسبت به استخراج و دپوسازی در لایه های فوق با نظر ناظر باشد. می
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ستخراجی اعم از کم عیار و پرعیار روزانه طبق برنامه بارگیری و حمل را در جهت تخلیه سینه کارها از مواد ا

 برنامه سنگ شکن ها با نظر ناظر یا نماینده آن شروع نماید.

جلوگیری از تخلیه نامناسب سنگ آهک توسط به منظور شده در قرارداد و  ( طی ساعت کاری قید11-64

را جهت تحویل بار ارسالی رانندگان کامیون در دپو یا قیف سنگ شکن پیمانکار موظف است نماینده خود 

بدیهی است کارفرما بعد از روئیت  به کارخانه قبل از ورود اولین ماشین در محل باسکول مستقر نماید.

همچنین حضور نماینده در  نماینده پیمانکار اقدام به بازکردن راه بند و باسکول نمودن محموله خواهد نمود،

 .اجرای صحیح قرارداد در کارخانه ضروری خواهد بود تمام ساعت کاری قرارداد جهت برقراری نظم و

نسبت به ارائه  زمان با مبادله قرارداد فی مابین،پیمانکار متعهد می باشد هم ،(با توجه به الزام قانونی18-64

صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهینامه رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه گواهی نامه 

الذکر هر گونه خسارت ناشی از قصور بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی فوق  د.یی کشور اقدام نماریز

)بیست  %44پیمانکار بعهده آن شرکت خواهد بود و کارفرما محق می باشد خسارات فوق را با احتساب 

 بالاسری از مطالبات تضامین و حسن انجام کار پیمانکار کسر نماید.درصد(

تخلیه سنگ آهک موضوع قرارداد می بایست تحت نظارت و هماهنگی ناظر قرارداد صورت  (محل10-64

 گیرد.

بکار بایستی لیست نفرات را به همراه گواهینامه  اده از اتباع را ندارد و جهت شروع(پیمانکار حق استف14-64

قرارداد فسخ و کلیه خسارت  پایه یک یا گواهینامه لودر، بلدوزر و... را ارائه نماید نماید و در صورت تخلف

 های وارده از محل تمامی تضامین اخذ خواهد گردید.

 ( تعهدات کارفرما :11ماده 

ه صورت وضعیت از طرف ئه گزارش عملکرد توسط پیمانکار و ارافرما در پایان هر ماه بعد از ارائ(کار6-66

با امور مالی  واحد بازرگانی و توسط آنبه رسیدگی پس از قسمت معادن و تایید انبارکل و مدیر کارخانه و 

 مبلغ تایید شده را پرداخت می نماید. ،قرارداد 64م موضوع ماده  کسورات قانونی و قراردادی و جرائکسر 

 (پرداخت حقوق دولتی معدن به عهده کارفرما می باشد.4-66

پرکردن فرم  مسئول فنی معرفی شده توسط کارفرما ملزم به تهیه نقشه عملیات آتشباری و(1-66

را  یه بوده تا پیمانکار پیگیری لازمدستورالعمل زمان آتشباری و همچنین پرکردن فرم توصیه نامه مواد نار

 جهت دریافت مواد ناریه انجام دهد.

تعیین محل احداث جبهه کارها و آماده سازی بلوک های استخراجی و میزان برداشت از آنها در طول (9-66

 کارفرما می باشد.مدت بارگیری بعهده 
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تشخیص زمان بارگیری و حمل  از دپوی معدن کوه بادام  )در کارخانه( و تعطیلی معدن در فصول (1-66

 بارش برف، بارندگی و ... بعهده کارفرما می باشد.

میزان برداشت از هر کدام از جبهه کارهای معدن و نیز محل و زمان تحویل آن توسط کارفرما تعیین (1-66

 انکار اعلام می شود.و به پیم

ساختمان های موجود در معدن در صورت امکان و تمایل می تواند،  ( کارفرما در طول مدت قرارداد8-66

 دهد.)جهت استفاده پرسنل( که در معدن موجود می باشد و به رویت پیمانکار رسیده را در اختیار وی قرار 

کده مدورد تاییدد طدرفین بدوده و جدزء       (1ست شماره)پیو( تکمیل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن 0-66

لاینفک قرارداد می باشد بر عهده کارفرما است و کارفرما به صورت ماهیانه جهت اعمال در صدورت وضدعیت   

 .به واحد مالی ارسال خواهد کرد

 : جرائم( 21ماده

عملکرد خود پیمانکار و (هر گونه تاخیر و تعلل در حمل و کسر تحویل از طرف پیمانکار که ناشی از 6-64

%)سی درصد( مبلغ از بهای 14خارج از مفاد قرارداد باشد، کارفرما را مجاز می دارد تا نسبت به کسر ماهیانه 

در صورتیکه کسر تناژ با تشخیص ناظر و  بار تحویل نشده ماهیانه، از محل مطالبات یا ضمانت ها اقدام نماید،

 به دلیل قصور پیمانکار نباشد جریمه فوق لحاظ نخواهد گردید. کارفرما وتائید 

جبران خسارات ناشی از قصور، عیب و ایراد در کارها، عدم رعایت موازین و شرایط قرارداد و یا هر (4-64

متوجه کارفرما گردد مشمول  پیمانکارعلت عدم انجام تعهدات ه گونه خسارات دیگری که مستقیماً ب

 نبوده و پیمانکار متعهد به جبران آن می باشد. ماده  های این محدودیت

(مربوط به ارزیابی f-44-44-4(کسورات ناشی از عدم تطابق عملکرد پیمانکار  مطابق  فرم شماره )1-64

خواهد شد و به صورت  % )ده درصد( از صورت وضعیت ماهانه64معادل عملکرد پیمانکار منجر به جریمه 

 ضعیت ارسال خواهد شد که مورد تائید طرفین خواهد بود.ماهیانه به همراه صورت و

 قرارداد حاضر باشد، 6(ماده 1(در صورتی که سنگ آهک حمل شده از نظر ابعادی مغایر با مفاد بند )9-64

بار وارده به عنوان محموله نامنطبق تلقی خواهد شد و هیچگونه پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد 

 شد.

مشمول  )غیر از سنگ شکن ها و محل های مورد نظر کارفرما(بار در مناطق غیر مجاز ونه تخلیه (هرگ1-64

 جریمه بوده و هیچگونه پرداختی بابت آن انجام نخواهد شد.
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پیمانکار ملزم به تحویل معدن و ساختمان های تحویل شده طی  ،(در صورت فسخ یا اتمام قرارداد1-64

در صورت امتناع پیمانکار از تحویل  اعلام شده از طرف کارفرما می باشد،صورت جلسه و مطابق زمانبندی 

محل تضامین و ریال را از  1404440444کارفرما اعمال جریمه می کند و روزانه مبلغ  ،ها معدن و ساختمان

 نمود.اخذ خواهد  به عنوان جریمهمطالبات پیمانکار 

(کاهش عملکرد پیکور یا پاکت بیل مکانیکی و یا عملکرد لودر و کامیون به دلیل نقص فنی و یا عدم 8-64

 مهارت رانندگان آن، به عنوان توقف دستگاه لحاظ خواهد شد و هیچگونه پرداختی صورت نمی پذیرد. 

زارع و ساختمانها و یا (جبران هرگونه خسارت که در رابطه با استخراج و بهره برداری از معدن به م0-64

تأسیسات و ... ویا هرگونه تأسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث 

شده است و پاسخگویی به آن از نظر قضایی و مالی برعهده پیمانکار می باشد و درصورت محکومیت کارفرما 

و ممکن از سوی پیمانکار، صورت نکار یا به هر نحجبران خسارات وارده از محل تضامین یا مطالبات پیما

 گیرد. می

میلیون  سی)ریال 1404440444(در صورت عدم حضور مدیریت کارگاه یا جانشین وی، روزانه مبلغ 4-64

 به عنوان جریمه غیبت از صورت وضعیت ها، مطالبات و هرگونه تضامین پیمانکار کسر می گردد. ریال(

الی  0:44)سنگ شکن ها(روزانه از ساعت وظف است در زمان فعالیت خط تولید (پیمانکار م64-64

تن سنگ آهک را تحویل نماید. چنانچه پیمانکار نتواند در  40844،تعهد تناژی خود به میزان حدود 60:44

 تمام یا بخشی از مقدار تناژ تعهد شده روزانه را تحویل دهد، (60:44الی  0:44ساعت بازه زمانی مذکور)

کارفرما به منظور جبران کسری ایجاد شده ناشی از قصور پیمانکار اقدام به تامین سنگ آهک مورد نیاز از 

دپوهای موجود در سطح کارخانه خواهد نمود و کلیه هزینه های مربوط به حمل و بارگیری از دپوهای 

داخلی مستقر در کارخانه  داخلی )معادل میزان کسری تناژ تحویلی( خواهد نمود و بر اساس نرخ پیمانکار

 محاسبه و از صورت وضعیت یا مطالبات یا تضامین پیمانکار کسر خواهد نمود.

: در هر مورد که برای نقض تعهد پیمانکار در این قرارداد به صورت جداگانه ضمانت اجرایی 18تبصره

ما مبنی بر احراز بینی نشده باشد، در صورت تخلف، پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفر پیش

تخلف، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما 

درصد( از  مبلغ کل قرارداد را به ازای هر روز تاخیر  1%)1محقق گردد. مکلف است که وجه التزامی معادل 

 در وجه کارفرما بپردازد.

 موضوع قرارداد به غير :ممنوعيت واگذاري ( 31ماده 
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را به فرد یا افراد دیگری واگذار  قراردادیا بخشی از  پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل و

فرما ردر صورتیکه کاقرارداد می شود.  61ماده  1بند .در این صورت موجب فسخ قرارداد و اعمالنماید

نه هیچگو ،یا افراد دیگری)حقیقی یا حقوقی( واگذار گردد به فرد قراردادموافقت نماید کل ویا بخشی از 

دسته از پیمانکاران جزء را نخواهد  نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این ،مسئولیتی در رابطه با مطالبات

 داشت .

 ممنوعيت عقد قرارداد : (14 ماده

برای عقد قرارداد بوده و مشمول پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار می نماید که دارای صلاحیت لازم 

 . باشد هیچگونه ممنوعیت قانونی نمی

 قوانين حاکم برقرارداد : (15ماده

ز جمله پیمانکار با امضاء این قرارداد تائید می نماید که از کلیه قوانین جاری در ارتباط با موضوع قرارداد ا

  ،های صادره سازمان تامین اجتماعی بخشنامه قوانین و ،تهای مستقیماقانون مالی ،قوانین کار وامور اجتماعی

اطلاع کامل داشته و متعهد می باشد که کلیه  ،نیو آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمقوانین 

ابلاغ خواهد  قراردادیا در طی مدت این  قوانین جمهوری اسلامی ایران که درزمان این قرارداد ابلاغ گردیده و

 مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری به هیچ وجه متوجه کارفرما نخواهد بود. ایت نماید.رعرا  شد

 ( فسخ قرارداد: 16ماده

(عدم اجرای صحیح هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب شده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد از 6-61

احتمالی را از محل مطالبات، ضمانت انجام   ناحیه کارفرما میگردد و کارفرما مجاز می باشد، کلیه خسارات

 تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اخذ نماید.

( عدم توانایی مالی و فنی و اجرایی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما 4-61

 موجب فسخ یکطرفه قرارداد از سوی کارفرما خواهد شد.

پیمانکار رعایت صرفه و صلاح کارفرما را ننموده است،کارفرما می تواند در (در صورتی که ثابت شود 1-61

 صورت فسخ قرارداد کلیه خسارات وارده را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار اخذ نماید.

روز متناوب پیمانکار  در انجام تعهدات خود مطابق با  1روز متوالی یا  1( در صورت  تاخیر بیش از 9-61

اد و یا انجام تعهدات به طور نامناسب به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما مجاز است تا نسبت به این قرارد

فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام و تامین سنگ آهک از سایر منابع اقدام و مابه التفاوت قیمت آن را به 
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این قرارداد یا هر طریق  0 عنوان خسارت وارده به خود از محل مطالبات پیمانکار و یا ضمانت مذکور در ماده

 دیگر وصول نماید. 

یا تعطیل نمودن کار معدن بدون  یا جانشین وی ( رها نمودن معدن و عدم حضور سرپرست معدن1-61

درصد از کل قرارداد برای 44موافقت کتبی کارفرما منجر به ایجاد حق فسخ و دریافت وجه التزامی معادل

 کارفرما می گردد.

( انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما منجر به حق 1-61

 از کل قرارداد برای کارفرما می گردد. "درصد44"فسخ و دریافت وجه التزامی معادل 

 فسخ از سوی کارفرماچنانچه قرارداد به هر دلیلی اعم از عدم رعایت تعهدات توسط پیمانکار: 19تبصره

بدون احتیاج به انجام تشریفات  پس از اعلام کتبی مراتب فوق به پیمانکار وکارفرما مجاز خواهد بود  گردد،

بدون انجام تشریفات قضایی یا اداری مبلغ ضمانت را به نفع خود ضبط و  خاص، قرارداد حاضر را فسخ و

ه جرائم و خسارات متعلقه نسبت به می بایست پس از تسویه کامل کلیدر این شرایط  پیمانکار  وصول نماید.

ز ورود  و تردد پیمانکار و اکارفرما  خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نماید در غیر این صورت

عوامل ایشان به محل کارخانه جلوگیری به عمل می آورد، همچنین کارفرما راسا به هر نحو که صلاح بداند 

بدیهی است در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار  اولیه اقدام خواهد نمود.نسبت به استخراج و حمل مواد 

 متعهد می باشد به مدت یک ماه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید. 

(عدم حضور سرپرست یا مهندس معدن و عدم حضور پیمانکار یا تعطیل نمودن کار معدن بدون 8-61

 فه قرارداد می گردد.موافقت کتبی کارفرما منجر به فسخ یک طر

 ( حل اختلاف:71ماده 

درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از اینکه مربوط به اجرای تعهدات موضوع قرارداد یا مربوط به 

تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و پیوست های آن و یا تخلفی در خصوص تعهدات این قرارداد باشد و 

قبیل فسخ یا بطلان و خسارت و غیره، ابتدا از طریق مذاکره و سپس  همچنین سایر اختلافات احتمالی از

ارجاع به داوری )داور طرفین اداره حقوقی سرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان می باشد( و در 

گردد. دادگستری شهرستان  صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل می

                                             و حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می باشد.                                                                                  پردیس، محل رسیدگی 

 اسقاط کافه خيارات : – 81ماده 

بدین وسیله اقرار می نماید ضمن  ،قرارداداین اختیار و رضایت با امضای ذیل  ،پیمانکار در کمال آگاهی

حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را علیه کارفرما  اسقاط کافه خیارات علی الخصوص خیار غبن،
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ح قضایی و قانونی سلب و ساقط در حال و آینده از خود و قائم مقام قانونی خود در کلیه مراجع ذیصلا

ی احتمالی اشخاص در کلیه مراجع قضایی متوجه و بر مدنی و کیفر های همچنین کلیه مسئولیت نماید، می

 عهده پیمانکار می باشد، به نحوی که هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده کارفرما نمی باشد.

 ( حوادث قهریه )فورس ماژور(:91ماده 

را  مواردی که قانون آن، آتش سوزی و سایر ، زلزلهدر صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، سیل

و یا خاتمه قرارداد به عنوان فورس ماژور شناخته است، طرفین می توانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید 

 .ین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. بدیهی است در این حالت هیچ یک از طرفاقدام نمایند

 ( اقامتگاه:21ماده 

قرارداد بدان اشاره شده است ودرصورت تغییر در نشانی هر یک از اقامتگاه طرفین همانست که درمقدمه 

طرفین قرارداد،  می بایست مراتب ظرف مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر 

اینصورت ارسال کلیه مراسلات وآگهی ها و اخطاریه های قانونی به نشانی سابق، معتبر و نافذ بوده و ابلاغ 

 وب می گردد.شده محس

 صورت جلسه تحویل و تحول :(21ماده

پیمانکار مکلف است پس از اتمام کار نسبت به تحویل مقادیر سنگ آهک استخراج شده موجود به ازاء 

پرداخت هزینه استخراج از طرف کارفرما در معدن اقدام  و صورت جلسه ای در این خصوص با ناظر کارفرما 

 اد تنظیم نماید.در هنگام اتمام و یا فسخ قرارد

 نسخ قرارداد : (22ماده

( پیوست و طی سه نسخه که هر کدام در )سه1 ،تبصره (64) نوزده، ماده ( و دو )بیست 44 این قرارداد در

 به امضای طرفین رسیده است.و تنظیم  درمحل  شرکت سیمان شمالحکم واحد تلقی  می گردد 

                  کارفرما                                                                                                              پيمانكار          

 شرکت سيمان شمال) سهامی عام(                                                                     ................             شرکت  

 و نایب رئيس هيأت مدیره: مدیرعامل                                                                                                                   

 عليرضا همتی تبار                                                                                                                                               

 هيأت مدیره       عضو                                                                                                                                 
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      "  1پيوست شماره "                                                        

 ((دستورالعمل حفظ محیط زیست و رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی مربوط به پیمانکار معدن))            

 .دستگاه نظارت می باشندانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر پیم-6

  .رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی میباشد-4

ه ایمنی، ماسک لاازم ایمنی فردی از قبیل کفش و کد پیمانکار میبایست نسبت به تجهیز پرسنل خود به لو1

  .ار مناسب اقدام نمایندکد سو لبدا وشدی ایمندیگتنفسدی، 

آوری ضایعات در ظروف مناسب بوده و میبایست نسبت به انتقال آنها به محل  جمع د پیمانکار موظف به9

 .جدا اجتناب نمایندو معدن از ریختن زباله در محدوده کارخانه  های کارخانه اقددام نمایندد و دپوی زباله

  )طبق دستورالعمل شناسایی و مدیریت ضایعات)

های فرسوده در محل تعیین شده  ت و نوار نقالدهلاآ ماشین لاستیکآوری  د پیمانکار موظف به جمع1

 .میباشند

 .می باشدهای مصرف شده در ظروف مناسب  آوری روغن د پیمانکار موظف به جمع1

می باشد. تعویض  (خاک)یری از نشتی روغن در هنگام تعویض و نفوذ به زمین گپیمانکار موظف به جلو_8

  .داه مجاز نمی باگغیر از تعمیر و در مکدان های کارخانهروغدن در محددوده 

 .میباشند(خاک)یری از نشت سوخت های مایع فسیلی به زمین گد پیمانکار موظف به جلو0

م هشدار دهندة نصب شده در معادن و رعایت سرعت مجاز لائانکار موظف به رعایت و توجه به عد پیم4 

   میباشند

آوری شدة نفتی مایع و  ها، ضایعات جمع از زبالهد پیمانکار موظف به پاکسازی محدودة فعالیت خود 64

 .جامد در پایان قرارداد میباشند

اه بوده و موظف به اجرای دقیق، قوانین و گکار HSE اه پیمانکار به عنوان مسئولگد سرپرستان کار66 

  نکدات ایمندی و بهداشدتی و زیسدت محیطدی میباشند
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  .ای دوار خود را به حفاظ و کاور مجهز نمایندهها و دستگاه  د پیمانکاران سرندی میبایست نوار نقاله64

یری و حمل سنگ آهک خرپشت میبایست جهت انجام عملیات آتشباری از گپیمانکاران استخراج بار -61

 .یرندگای خدمات آتشباری بهره هافراد ماهر و آشنا به مواد منفجره و ترجیحاً از یکی از شرکت 

یری و حمل سنگ آهک خرپشت میبایست کلیه قوانین و نکات ایمنی و گبارد پیمانکاران استخراج 69 

 .حفداظتی کدار بدا مدواد ناریده را دقیقداً رعایدت نمایند

ان موظف به گتخلیه بار رانندیا یری گدر صورت توقف خودروها به مدت چند دقیقه در محل بار-61 

  .خاموش نمودن خودروی خود می باشند

 .به تنظیم موتور به موقع خودروهای خود می باشند ان موظفگرانند-61

  .ردندگوسایل نقلیه به طور مرتب از لحاظ ریزش روغن بررسی -68 

  د.واهینامه مرتبط می باشگان دارای گیری رانندرگپیمانکار ملزم به بکا-60

 .کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به کپسول اطفای حریق متناسب با وسیله باشند-64

 .کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به جعبه کمکهای اولیه باشند-44 

 

 

 

 

 

 

 

             "      2پيوست شماره    "                                                            

 ))مشخصات حداقل تجهيزات معدنی مورد نياز جهت عمليات اجرایی موضوع قرارداد((           
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 تعداد مورد نياز مشخصات نام دستگاه  ردیف

 دستگاه W190 6یا کوبلکو  ZL50یا 984کوماتسو لودر 6

 دستگاه 9 444یا هیوندای 494یا ولوو141نیولند و پاکت  بیل مکانیکی پیکور 4

 64حداقل یا زیر مایلر یا دانگ فانگ N12در حد ولوو چرخ 64کمپرسیکامیون  1

 دستگاه69الی

 دستگاه 6حداقل چرخ1یا 64 کامیون آبپاش 9

 دستگاه 4 مناسب دریل واگن 1

 دستگاه 4 یا معادل آن 444cfmمدل کمپرسور 1

کوماتسو)حداقل یک دستگاه معادل 111 بلدوزر  8

 کوماتسو( 111

 6دستگاه 

 دستگاه 6 یا معادل آن G694 گریدر 0

 دستگاه4 راسول دستگاه حفاری  4

 

 

 

 

 

 


